Приложение №5 – образец

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София 1000

бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Агрополихим” АД – гр. Девня“ 
В отговор на обществена поръчка с  № ……………..…… от …………… 2019 г., заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея със следното ценово предложение:

1. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение при цени, както следва:

	№
	Наименование
	Мярка
	К-во
	Ед.цена, лв
	Стойност, лв

	
	I. КСС №1. Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина 
	
	

	
	1.Почистване на площадката от растителност
	
	
	
	

	1
	ИЗСИЧАНЕ НА ХРАСТИ И ГОРА РЪЧНО ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ-СЕК 01.003
	100 м2
	20.000
	
	

	2
	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И ГОРА РЪЧ. ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ-СЕК 01.004
	100 м2
	20.000
	
	

	
	1.Почистване на площадката от растителност
	
	
	
	

	
	2.Подобект №5. Пещно отделение-производствен цех между оси 1/19, А-Е
	
	
	

	1
	ДОРАЗБИВАНЕ НА БЕТ.НАСТИЛКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	85.500
	
	

	3
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	159.000
	
	

	5
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	444.000
	
	

	6
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	444.000
	
	

	
	2.Подобект №5. Пещно отделение-производствен цех между оси 1/19, А-Е
	
	
	

	
	3.Подобект №6. Пещно отделение-охладители между оси Е-О
	
	
	
	

	1
	ДОРАЗБИВАНЕ НА БЕТ.НАСТИЛКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	60.750
	
	

	3
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	36.000
	
	

	5
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	238.500
	
	

	6
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	238.500
	
	

	
	3.Подобект №6. Пещно отделение-охладители между оси Е-О
	
	
	
	


	
	4.Подобект №9. Сграда промивно онделение и подстанция 10
	
	
	
	

	1
	РАЗБИВАНЕ НА СТ.БЕТ. БЛОКОВЕ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	82.300
	
	

	3
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	138.030
	
	

	5
	РАЗБИВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВИ ТУХЛИ-СЕК  49.033
	м2
	900.000
	
	

	6
	РАЗБИВАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН-СЕК 49.027
	м2
	900.000
	
	

	7
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	490.330
	
	

	8
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	490.330
	
	

	
	4.Подобект №9. Сграда промивно онделение и подстанция 10
	
	
	
	

	
	5.Подобект №10. Командна зала
	
	
	
	

	1
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ИВИЧНИ ОСНОВИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	8.640
	
	

	2
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	8.640
	
	

	3
	ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	8.640
	
	

	
	5.Подобект №10. Командна зала
	
	
	
	

	
	6.Подобект №11. Газодувно отделение
	
	
	
	

	1
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ФУНДАМЕНТИ, КОЛОНИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	63.810
	
	

	2
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	63.810
	
	

	3
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	63.810
	
	

	
	6.Подобект №11. Газодувно отделение
	
	
	
	

	
	7.Подобект №12. Битова сграда
	
	
	
	

	1
	ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗКОП С З.МАСИ-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М-СЕК 01.353
	м3
	798.000
	
	

	
	7.Подобект №12. Битова сграда
	
	
	
	

	
	8.Подобект №13. Очистка отпадъчни газове
	
	
	
	

	1
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	3 250.000
	
	

	2
	ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	3 250.000
	
	

	3
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	20.400
	
	

	5
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	20.400
	
	

	6
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	20.400
	
	

	
	8.Подобект №13. Очистка отпадъчни газове
	
	
	
	

	
	9.Подобект №15. Покрит склад за пирит
	
	
	
	

	1
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.,КОЛОНИ, СТЕНИ И ДР. С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА М.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	435.050
	
	

	2
	ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА-ТНС 3, СТР.98,Ш. 0545-6
	тона
	10.260
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	435.050
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	435.050
	
	

	6
	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-ПИРИТЕН ОТПАДЪК-СЕК 01.314
	м3
	8 294.400
	
	

	7
	ТРАНСПОРТ НА ПИРИТЕН ОТПАДЪК ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	8 294.400
	
	

	8
	ОБРАТЕН НАСИП-ПОДЗЕМНА ЧАСТ НА СКЛАДА-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М-СЕК 01.353
	м3
	8 294.400
	
	

	
	9.Подобект №15. Покрит склад за пирит
	
	
	
	

	
	10.Подобект №18. Разтоварище за пирит
	
	
	
	

	1
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	118.400
	
	

	2
	ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	118.400
	
	

	3
	РАЗБИВАНЕ НА НАСТИЛКА (БЕТ.РАМПА) С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ. ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	360.000
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	360.000
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	360.000
	
	

	
	10.Подобект №18. Разтоварище за пирит
	
	
	
	

	
	11.Подобект №19. Естакада 1
	
	
	
	

	1
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	356.400
	
	

	2
	ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	356.400
	
	

	
	11.Подобект №19. Естакада 1
	
	
	
	

	
	12.Подобект №22. Естакада 3
	
	
	
	

	2
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	10.090
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	10.090
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	10.090
	
	

	
	12.Подобект №22. Естакада 3
	
	
	
	

	
	13.Подобект №23. Естакада 4
	
	
	
	

	2
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.ФУНДАМЕНТИ, КОЛОНИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	11.520
	
	

	3
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	11.520
	
	

	4
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	11.520
	
	

	
	13.Подобект №23. Естакада 4
	
	
	
	

	
	14.Подобект №24. Естакада 5
	
	
	
	

	1
	РАЗБИВАНЕ НА ДОЛНА СТЪПКА ФУНДАМЕНТ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	13.820
	
	

	2
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	13.820
	
	

	3
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	13.820
	
	

	
	14.Подобект №24. Естакада 5
	
	
	
	

	
	15.Подобект №25. Открит склад за сяра
	
	
	
	

	1
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТ.,КОЛОНИ, СТЕНИ И ДР. С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА М.ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	100.320
	
	

	2
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	100.320
	
	

	3
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	100.320
	
	

	
	15.Подобект №25. Открит склад за сяра
	
	
	
	

	
	16.Подобект №26. Неутрализационна станция с подземен резервоар
	
	
	
	

	1
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН,ОБЛИЦОВКА И ДР. С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШ. ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	211.510
	
	

	2
	ЗАПЪЛВАНЕ НА Р-Р СЪС СТР. ОТПАДЪЦИ-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР  ДО 40 М-СЕК 01.357
	м3
	211.510
	
	

	3
	ЗАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР С З.МАСИ-РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М-СЕК 01.353
	м3
	1 588.490
	
	

	
	16.Подобект №26. Неутрализационна станция с подземен резервоар
	
	
	
	

	
	17.Подобект №27. Градирни кули
	
	
	
	

	3
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	25.270
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	25.270
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	25.270
	
	

	
	17.Подобект №27. Градирни кули
	
	
	
	

	
	18.Подобект №29. Водооборотен цикъл с утайници
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ И СТР.ОТПАДЪЦИ ПРИ НОРМ. НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314
	м3
	460.000
	
	

	2
	ТРАНСПОРТ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	460.000
	
	

	3
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ-СЕК 49.453
	м3
	107.500
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ-СЕК 49.449
	м3
	107.500
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	107.500
	
	

	
	18.Подобект №29. Водооборотен цикъл с утайници
	
	
	
	

	
	19.Депа за земни маси - 1 и 2
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314
	м3
	33 865.000
	
	

	2
	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО ЗА ФОСФОГИПС НА 4,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	15 780.000
	
	

	3
	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО НА 2,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	18 085.000
	
	

	4
	ИЗКОП С БАГЕР ОТ ДЕПО 1 НА ТРАНСПОРТ(ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОДОБ.12)-СЕК 01.314
	м3
	798.000
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	798.000
	
	

	6
	ИЗКОП С БАГЕР ОТ ДЕПО 1 НА ТРАНСПОРТ(ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОДОБ.15)-СЕК 01.314
	м3
	4 075.300
	
	

	7
	ТРАНСПОРТ ДО СКЛАД ЗА ПИРИТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	4 075.300
	
	

	8
	ИЗКОП С БАГЕР ОТ ДЕПО 2 НА ТРАНСПОРТ(ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОДОБ.26)-СЕК 01.314
	м3
	1 589.600
	
	

	9
	ТРАНСПОРТ НА 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	1 589.600
	
	

	
	19.Депа за земни маси - 1 и 2
	
	
	
	

	
	20.Планиране на площадката
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 100 М ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ(СЕК 01.343)
	м3
	3 559.700
	
	

	2
	ПЛАНИРОВКА НА ПЛОЩАДКАТА С БУЛДОЗЕР ПРИ ХОД В 1 НАПРАВЛЕНИЕ(СЕК 01.351)
	ДКА
	77.000
	
	

	
	20.Планиране на площадката
	
	
	
	

	
	21.Канавка у-к ОК 1, L=310м.-нов участък
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ-СЕК 01.311
	м3
	148.800
	
	

	2
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081
	м3
	18.140
	
	

	3
	ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ-200/50-ОФЕРТА
	м
	310.000
	
	

	4
	ОБЛИЦОВКА С БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОТКРИТИ КАНАЛИ(УСН 4-стр.66, 029)
	м2
	533.200
	
	

	
	21.Канавка у-к ОК 1, L=310м.-нов участък
	
	
	
	

	
	22.Канавка у-к ОК 2, L=116м.-същ.участък, възстановяване
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ-СЕК 01.311
	м3
	55.680
	
	

	2
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081
	м3
	6.800
	
	

	3
	ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ-200/50-ОФЕРТА
	м
	116.000
	
	

	4
	ОБЛИЦОВКА С БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОТКРИТИ КАНАЛИ(УСН 4-стр.66, 029)
	м2
	199.520
	
	

	
	22.Канавка у-к ОК 2, L=116м.-същ.участък, възстановяване
	
	
	
	

	
	ВСИЧКО  КСС №1. Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина 
	
	
	
	

	
	II. КСС №2. Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс 
	
	
	
	

	
	1.Преоткосиране
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ 40 ДО 100 М НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПО ОТКОС-СЕК 01.343
	м3
	68 857.830
	
	

	2
	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40 М НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПО ОТКОС-СЕК 01.341
	м3
	34 428.910
	
	

	3
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314
	м3
	22 433.910
	
	

	4
	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 1,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	22 433.910
	
	

	5
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353
	м3
	22 433.910
	
	

	6
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАЛИЧНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ НА ПЛАСТОВЕ-СЕК 01.073
	м3
	137 715.650
	
	

	
	1.Преоткосиране
	
	
	
	

	
	2.Противоерозионно укрепване с геоклетъчна система
	
	
	
	

	1
	ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЧВАТА(РАВНИНЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.351
	100 м2
	398.000
	
	

	2
	ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65,  ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА
	м2
	41 790.000
	
	

	3
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА
	м2
	41 790.000
	
	

	4
	ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ. -1 БР/М2-ОФЕРТА
	бр.
	41 790.000
	
	

	5
	МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА
	бр.
	41 790.000
	
	

	
	2.Противоерозионно укрепване с геоклетъчна система
	
	
	
	

	
	3.Канавка 1-нова, L=297 м.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА 1,40 М. НА ОТВАЛ-СЕК 23.033
	м3
	132.000
	
	

	2
	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069
	м3
	33.000
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	33.000
	
	

	4
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353
	м3
	490.000
	
	

	5
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ  С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.073
	м3
	490.000
	
	

	6
	ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080
	м2
	700.000
	
	

	7
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА
	м2
	749.000
	
	

	8
	ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65,  ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА
	м2
	770.000
	
	

	9
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА
	м2
	770.000
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА
	бр.
	1 782.000
	
	

	11
	МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА
	бр.
	1 782.000
	
	

	12
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009
	м3
	52.500
	
	

	
	3.Канавка 1-нова, L=297 м.
	
	
	
	

	
	4.Шахта на канавка 1
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР С РАЗМЕРИ 2,2х2,2 М. НА ОТВАЛ-СЕК 01.311
	м3
	5.100
	
	

	2
	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ОСНОВАТА НА ШАХТАТА-СЕК 01.067
	м3
	1.300
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	1.300
	
	

	4
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353
	м3
	5.400
	
	

	5
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ-01.066
	м3
	1.000
	
	

	6
	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ-СЕК 01.071
	м3
	1.000
	
	

	7
	КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ-СЕК 02.081
	м2
	16.900
	
	

	8
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В10-СЕК 04.007
	м3
	0.700
	
	

	9
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ И ДЪНО-СЕК 04.043
	м3
	2.900
	
	

	10
	КАПАК-РЕШЕТКА ОТ АРМИРОВКА Ф 16
	кг
	76.000
	
	

	
	4.Шахта на канавка 1
	
	
	
	

	
	5.Канавка 1-нова след шахта L=88 м., Водосток 1 L=45м., подход и планиране терен
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 6 М. НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314
	м3
	11 704.000
	
	

	2
	ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА И ОСНОВАТА НА ВОДОСТОКА-СЕК 01.069
	м3
	616.000
	
	

	3
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323
	м3
	291.000
	
	

	4
	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 2,0 КМ НА ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	11 995.000
	
	

	5
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М В СЪСЕДНИ ТЕРИТОРИИ-СЕК 01.353
	м3
	325.000
	
	

	6
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 40 М-СЕК 01.353
	м3
	11 995.000
	
	

	8
	ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080
	м2
	210.000
	
	

	9
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА
	м2
	225.000
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65,  ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА
	м2
	231.000
	
	

	11
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА
	м2
	231.000
	
	

	12
	ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА
	бр.
	528.000
	
	

	13
	МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА
	бр.
	528.000
	
	

	14
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009
	м3
	15.800
	
	

	15
	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА БЕТОНОВИ СТЕНИ ВОДОСТОК ДО 0,7 М.-СЕК 01.032
	м3
	2.000
	
	

	16
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	2.000
	
	

	17
	КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ НА ВОДОСТОК С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ-СЕК  02.065
	м2
	7.000
	
	

	18
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ-СЕК 04.043
	м3
	4.000
	
	

	19
	ДОСТАВКА НА PE-HDТРЪБИ SN8-DN/OD 1000-ОФЕРТА
	м
	46.000
	
	

	20
	ПОЛАГАНЕ  НА СЪЩИТЕ-СЕК 23.525
	м
	46.000
	
	

	21
	ИЗКОП С БУЛДОЗЕР И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50 М НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПЛАНИРАНЕ-СЕК 01.345
	м3
	470.000
	
	

	22
	НАТОВАРВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ ПРИ ПЛАНИРАНЕ-СЕК 01.323
	м3
	470.000
	
	

	23
	ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ МАСИ ДО 2,0 КМ НА ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	470.000
	
	

	24
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ВОДОСТОК ЗА ПЪТЕН ПОДХОД С ШИРИНА 7М.-СЕК 01.353
	м3
	2 330.000
	
	

	25
	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОБРАТЕН НАСИП ОКОЛО ВОДОСТОКА-СЕК 01.071
	м3
	138.000
	
	

	26
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ  С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.073
	м3
	2 192.000
	
	

	
	5.Канавка 1-нова след шахта L=88 м., Водосток 1 L=45м., подход и планиране терен
	
	

	
	6.Възстановяване на съществуваща канавка 1-533,6м, почистване водостоци и шахта
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ - ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАВКА Т-СЕК 01.314
	м3
	48.050
	
	

	2
	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069
	м3
	48.050
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	48.050
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323
	м3
	48.050
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 2,0 КМ КЪМ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	96.100
	
	

	6
	ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080
	м2
	1 387.400
	
	

	7
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА
	м2
	1 484.500
	
	

	8
	ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65,  ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА
	м2
	1 526.000
	
	

	9
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА
	м2
	1 526.000
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА
	бр.
	3 202.000
	
	

	11
	МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА
	бр.
	3 202.000
	
	


	12
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009
	м3
	104.100
	
	

	13
	ОТПУШВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ-РЦЗ 01, Ш.8520090000
	бр.
	4.000
	
	

	14
	ПОЧИСТВАНЕ НА ШАХТА-РЦ 04, Ш.8440508000
	бр.
	1.000
	
	

	
	6.Възстановяване на съществуваща канавка 1-533,6м, почистване водостоци и шахта
	
	

	
	7.Канавка 2-нова, L=477 м.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА 1,40 М. НА ТРАНСПОРТ-СЕК 23.034
	м3
	236.000
	
	

	2
	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069
	м3
	59.000
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	59.000
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323
	м3
	59.000
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 2,0 КМ НА ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	295.000
	
	

	6
	ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080
	м2
	1 121.000
	
	

	7
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА
	м2
	1 200.000
	
	

	8
	ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65,  ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА
	м2
	1 233.000
	
	

	9
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА
	м2
	1 233.000
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА-60 СМ.-ОФЕРТА
	бр.
	2 862.000
	
	

	11
	МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА
	бр.
	2 862.000
	
	

	12
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009
	м3
	84.100
	
	

	
	7.Канавка 2-нова, L=477 м.
	
	
	
	

	
	8.Водосток 2, L=12 м. и подход В=9,0 м.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ  НА ДЪББОЧИНА ДО 0,6 М. НА ОТВАЛ-СЕК 01.311
	м3
	13.500
	
	

	2
	ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ОСНОВАТА НА ВОДОСТОКА-СЕК 01.069
	м3
	1.500
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	1.500
	
	

	4
	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА БЕТОНОВИ СТЕНИ ВОДОСТОК ДО 0,7 М.-СЕК 01.032
	м3
	2.000
	
	

	5
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	2.000
	
	

	6
	КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ НА ВОДОСТОК С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ-СЕК  02.065
	м2
	7.000
	
	

	7
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА СТЕНИ-СЕК 04.043
	м3
	4.000
	
	

	8
	ДОСТАВКА НА PE-HDТРЪБИ SN8-DN/OD 1000-ОФЕРТА
	м
	12.000
	
	

	9
	ПОЛАГАНЕ  НА СЪЩИТЕ-СЕК 23.525
	м
	12.000
	
	

	10
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ВОДОСТОК ЗА ПЪТЕН ПОДХОД С ШИРИНА 9М.-СЕК 01.353
	м3
	100.000
	
	

	11
	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОБРАТЕН НАСИП-СЕК 01.071
	м3
	100.000
	
	

	
	8.Водосток 2, L=12 м. и подход В=9,0 м.
	
	
	
	

	
	9.Възстановяване на съществуваща канавка 2-555,0 м.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ - ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАВКА Т-СЕК 01.314
	м3
	33.300
	
	

	2
	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069
	м3
	33.300
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	33.300
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323
	м3
	33.300
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 4,0 КМ КЪМ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	66.600
	
	

	6
	ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.080
	м2
	1 221.000
	
	

	7
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА
	м2
	1 200.000
	
	

	8
	ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65,  ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА
	м2
	1 343.000
	
	

	9
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА
	м2
	1 343.000
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА
	бр.
	3 330.000
	
	

	11
	МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА
	бр.
	3 330.000
	
	

	12
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009
	м3
	91.600
	
	

	
	9.Възстановяване на съществуваща канавка 2-555,0 м.
	
	
	
	

	
	10.Съоръжение за улавяне на води и бетонов улей каскаден тип L=65  м., предпазни
	
	

	1
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314
	м3
	24.000
	
	

	2
	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО-СЕК 01.069
	м3
	6.000
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	6.000
	
	

	4
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР-СЕК 01.323
	м3
	6.000
	
	

	5
	ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ МАСИ ДО 1,0 КМ КЪМ ДЕПОТО ЗА ФОСФОГИПС-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	30.000
	
	

	6
	ПОДРАВНЯВАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ЛЕГЛОТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО-СЕК 01.080
	м2
	150.000
	
	

	7
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-200 ГР/М2-ОФЕРТА
	м2
	160.500
	
	

	8
	ДОСТАВКА НА ПЕРФОРИРАНА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-h=65,  ДИАГОНАЛИ 56,3 Х 47,3-ОФЕРТА
	м2
	165.000
	
	

	9
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОКЛЕТЪЧНА СИСТЕМА-ОФЕРТА
	м2
	165.000
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА АНКЕР ТИП КУКА 60 СМ.-ОФЕРТА
	бр.
	90.000
	
	

	11
	МОНТАЖ НА АНКЕР-ОФЕРТА
	бр.
	90.000
	
	

	12
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГЕОКЛЕТКИ СЕК 04.009
	м3
	11.300
	
	

	13
	БЕТОНОВ ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ (италиански водосток) 50/40(ОФЕРТА)-УСН 03-01-032
	м
	65.000
	
	

	14
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081
	м3
	4.000
	
	

	15
	НАПРАВА НА ДИГИ С БУЛДОЗЕР ПО БЕРМИТЕ НА ДЕПОТО, ВИСОЧИНА 0,5М-СЕК 01.371
	м3
	494.000
	
	

	
	10.Съоръжение за улавяне на води и бетонов улей каскаден тип L=65  м., предпазни
	
	

	
	11.Техническа рекултивация
	
	
	
	

	1
	ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЧВАТА(РАВНИНЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.351
	100 м2
	187.000
	
	

	2
	ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЧВАТА ПО ОТКОСИ, К=1,1-СЕК 01.351
	100 м2
	409.400
	
	

	7
	ТРАНСПОРТ НА УТАЙКИ НА  13,0-15,0 КМ КЪМ ДЕПО-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	15 780.000
	
	

	8
	СМЕСВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С УТАЙКИ ОТ ПРЕЧ.СТАНЦИЯ-ТНС 02,СТР.89,Ш.0696
	м3
	31 560.000
	
	

	9
	ПОЛАГАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ПО ОТКОСИ (ОБЩО У-ЦИ С И БЕЗ ГЕОКЛЕТКИ)-СЕК 01.354
	м3
	22 350.000
	
	

	10
	ПОЛАГАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ПО РАВНИНЕН ТЕРЕН-СЕК 01.353
	м3
	9 210.000
	
	

	
	11.Техническа рекултивация
	
	
	
	

	
	12.Биологична рекултивация
	
	
	
	

	1
	ДОСТАВКА НА СУПЕРФОСФАТ
	кг
	596.650
	
	

	2
	ДОСТАВКА НА КАЛИЕВ ХЛОРИД
	кг
	715.980
	
	

	3
	НАТОРЯВАНЕ СЪС СУПЕРФОСФАТ - 5 КГ/ДКА  (ТНС 9, ш. 0334 б)
	ДКА
	119.330
	
	

	4
	НАТОРЯВАНЕ С КСАЛИЕВ ХЛОРИД - 6 КГ/ДКА  (ТНС 9, ш. 0334 б)
	ДКА
	119.330
	
	

	5
	ДИСКУВАНЕ -ТРАКТОР С ДИСКОВА БРАНА-УСН 3, СТР.144, Ш.014
	ДКА
	119.330
	
	

	6
	ДОСТАВКА НА ТР. СМЕС-ЗВЕЗДАН 4КГ/ДКА,ЧЕРВ.ВЛАСАТКА И ЧЕРВ.ДЕТЕЛИНА ПО 8 КГ/ДКА
	кг
	2 386.600
	
	

	7
	ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВНИ СМЕСКИ (20 кг/дка)-ТНС 9, стр.30, 0158
	ДКА
	119.330
	
	

	8
	ЗАРИВАНЕ НА ПОСЯТИТЕ ТРЕВНИ СМЕСИ С ДЪСКА-ТНС 9, стр.31, ш.0160
	ДКА
	119.330
	
	

	9
	ВАЛИРАНЕ СЛЕД ЗАСЯВАНЕ-ТНС 9, ш. 0162
	ДКА
	119.330
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА
	кг
	1 193.300
	
	

	11
	НАТОРЯВАНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА - 10 КГ/ДКА  (ТНС 9, ш. 0334 б)
	ДКА
	119.330
	
	

	12
	ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-СЕК 26.517 И УСН 03, стр.141,ш.022
	ДКА
	119.330
	
	

	13
	КОСЕНЕ НА НОВОЗАСЯТИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-ТНС 9, стр.35, ш.0172
	ДКА
	119.330
	
	

	14
	СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОКОСЕНА ТРЕВА-ТНС 9, стр.37, ш.0184
	ДКА
	119.330
	
	

	
	12.Биологична рекултивация
	
	
	
	

	
	13.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОПИ С  ШИР. 0,6-1,2 М И ДЪЛБ.ДО 2 М В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ-СЕК 01.051
	м3
	3.900
	
	

	2
	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005
	м2
	10.950
	
	

	3
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012
	кг
	137.400
	
	

	4
	РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821
	м3
	2.000
	
	

	5
	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062)
	м3
	2.000
	
	

	6
	РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910
	м3
	2.000
	
	

	7
	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066
	м3
	3.000
	
	

	8
	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071
	м3
	3.000
	
	

	9
	ДОСТАВКА (ОФЕРТА)  И МОНТАЖ НА ЦЕНТРИРАЩО УСТРОЙСТВО (труд по СЕК 14.112)
	бр.
	3.000
	
	

	
	13.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр.
	
	
	
	

	
	14.Направа на наблюдаема точка за мониторинг-4 бр.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022
	м3
	4.200
	
	

	2
	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005
	м2
	6.400
	
	

	3
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012
	кг
	117.800
	
	

	4
	РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821
	м3
	2.080
	
	

	5
	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062)
	м3
	2.080
	
	

	6
	РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910
	м3
	2.080
	
	

	7
	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066
	м3
	3.200
	
	

	8
	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071
	м3
	3.200
	
	

	9
	ДОСТАВКА НА ВИЗИРНО НИВЕЛАЧЕН БОЛТ (ОФЕРТА) И МОНТАЖ  (труд по СЕК 14.112)
	бр.
	4.000
	
	

	
	14.Направа на наблюдаема точка за мониторинг-4 бр.
	
	
	
	

	
	15.Грижи за растителността-първа година
	
	
	
	

	1
	ДВУКРАТНО КОСЕНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ -ТНС9, с.35,ш.0175
	ДКА
	238.660
	
	

	
	15.Грижи за растителността-първа година
	
	
	
	

	
	ВСИЧКО КСС №2. Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс 
	
	
	
	

	
	III. КСС №3. Построяване на ново депо за отпадъци 
	
	
	
	

	
	1.Почистване на откоси от долен изолиращ екран
	
	
	
	

	1
	ДЕМОНТАЖ НА ГЕОМЕМБРАНА ПО ОТКОСИ
	м2
	2 520.000
	
	

	2
	ДЕМОНТАЖ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПО ОТКОСИ
	м2
	6 300.000
	
	

	3
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ С БАГЕР-СЕК 01.322
	м3
	1 260.000
	
	

	4
	ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С ДИАМЕТЪР ДО 45 СМ-СЕК 01.005
	бр.
	22.000
	
	

	5
	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С ДИАМЕТЪР ДО 45СМ-СЕК 01.007
	бр.
	22.000
	
	

	6
	РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА Д.ИЗ.ЕКРАН-СЕК 01.062
	м3
	132.000
	
	

	7
	ИЗКОП ЗА ЗАКОТВЯНЕ НА ДИЕ ОКОЛО ОКОЛЕН ТЕРЕН  L=156м, 1,5м Х 0,7м-СЕК 01.033
	м3
	164.000
	
	

	8
	ПОЛАГАНЕ И ЗАСИПВАНЕ С РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.087
	м3
	164.000
	
	

	
	1.Почистване на откоси от долен изолиращ екран
	
	
	
	

	
	2.Възстановяване на долен изолиращ екран и оформяне на отпадъчно тяло
	
	
	

	1
	ДОСТАВКА НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (GCL - 5,0 КГ/М2 БЕНТОНИТ)-ОФЕРТА
	м2
	1 210.000
	
	

	2
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-ОФЕРТА
	м2
	1 000.000
	
	

	3
	ДОСТАВКА НА ГЕОМЕМБРАНА 2ММ ДВУСТРАННО ГЛАДКА-ОФЕРТА
	м2
	1 160.000
	
	

	4
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРКИ-ОФЕРТА
	м2
	1 000.000
	
	

	5
	ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗЕН ГЕОТЕКСТИЛ 300ГР/М2-ОФЕРТА
	м2
	1 210.000
	
	

	6
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ-ОФЕРТА
	м2
	1 000.000
	
	

	7
	ВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ  ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ С БАГЕР-СЕК 01.322
	м3
	300.000
	
	

	8
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО ДО 40 М-СЕК 01.357
	м3
	11 300.000
	
	

	9
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ  С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.074
	м3
	11 300.000
	
	

	10
	РАЗБИВАНЕ НА ПЪТНА БЕТ. НАСТИЛКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК-СЕК 49.453
	м3
	130.000
	
	

	11
	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ  ПЪТНА НАСТИЛКА-СЕК 49.449
	м3
	130.000
	
	

	12
	ТРАНСПОРТ НА СТР. ОТПАДЪЦИ  ДО 200 М-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	130.000
	
	

	13
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО ДО 40 М-СЕК 01.357
	м3
	130.000
	
	

	14
	ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА, ПРЕВОЗ ДО 100М. С Р.КОЛИЧКИ-СЕК 01.096
	м3
	16.500
	
	

	15
	ИЗКОП С ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50 М ОТПАДЪЦИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОКОЛЕН ТЕРЕН-СЕК  01.345
	м3
	693.000
	
	

	16
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ  С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ-СЕК 01.074
	м3
	693.000
	
	

	17
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ НА ДЕПО ДО 40 М-СЕК 01.357
	м3
	960.000
	
	

	18
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-СЕК 01.311
	м3
	220.800
	
	

	19
	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДООФОРМЯНЕ ЛЕГЛОТО НА КАНАВКАТА-СЕК 01.069
	м3
	55.200
	
	

	20
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ.ЗА ПОДРАВНЯВАЩ ПЛАСТ-СЕК 01.061
	м3
	276.000
	
	

	
	2.Възстановяване на долен изолиращ екран и оформяне на отпадъчно тяло
	
	
	

	
	3.Горен изолиращ екран
	
	
	
	

	1
	ДОСТАВКА НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ (GCL - 4,0 КГ/М2 БЕНТОНИТ)-ОФЕРТА
	м2
	20 847.000
	
	

	2
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА БЕНТОНИТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ-ОФЕРТА
	м2
	18 450.000
	
	

	3
	ДОСТАВКА НА ГЕОМЕМБРАНА 1,0ММ  ДВУСТРАННО ГЛАДКА-ОФЕРТА
	м2
	19 924.500
	
	

	4
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРКИ-ОФЕРТА
	м2
	18 450.000
	
	

	5
	ДОСТАВКА НА ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ ДВУСТРАННО КАШИРАН-ОФЕРТА
	м2
	20 847.000
	
	

	6
	ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ-ОФЕРТА
	м2
	18 450.000
	
	

	7
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА З.МАСИ-40 М(СЛОЙ 70 СМ-ДЕПО И ОКОЛЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.353
	м3
	15 995.000
	
	

	8
	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗАГЛИНЕНИ ЗЕМНИ МАСИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ-СЕК 01.314
	м3
	2 200.000
	
	

	9
	ТРАНСПОРТ НА ЗАГЛИНЕНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО НА 20,0 КМ-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	2 200.000
	
	

	10
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА З.ПОЧВИ С ВИБРОВАЛЯК, 6 ПРЕМИНАВАНИЯ(ОКОЛЕН ТЕРЕН)-СЕК 01.073
	м3
	2 200.000
	
	

	11
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ЗА ЗАКОТВЯЩА К-КА-Р.ПРЕХВЪРЛЯНЕ-СЕК 01.062
	м3
	100.000
	
	

	12
	ПОЛАГАНЕ НА ГЛИНЕСТИ МАСИ ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-Р.ПРЕХВЪРЛЯНЕ 3М.-СЕК 01.061
	м3
	110.400
	
	

	13
	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071
	м3
	110.400
	
	

	14
	ДОСТАВКА(ОФЕРТА) И ПОЛАГАНЕ НА PE-HD ТРЪБА ЗА ШАХТА SN8 DN/OD 630-СЕК 23.523
	м
	1.500
	
	

	15
	ДЪНО ШАХТА ОТ ФОЛИО 2 ММ-ДОСТАВКА(ОФЕРТА) И ЗАВАРЯВАНЕ КЪМ ТРЪБА-СЕК 23.189
	бр.
	1.000
	
	

	16
	ДОСТАВКА ТРЪБА Ф1000(ОФЕРТА) И НАПРАВА КАПАК ЗА ШАХТА-СЕК 23.189
	бр.
	1.000
	
	

	17
	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА-СЕК 04.949
	м2
	1.800
	
	

	18
	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ-СЕК 04.840
	м3
	0.540
	
	

	19
	РЪЧЕН ИЗКОП С ШИРИНА ДО 1,2 М-СЕК 23.041
	м2
	3.000
	
	

	20
	ДОСТАВКА НА  PE-HD ТРЪБА КАНАЛ  SN8 DN/OD 200(ОФЕРТА) И ПОЛАГАНЕ-СЕК 23.514
	м
	5.900
	
	

	21
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ-01.066
	м3
	3.000
	
	

	22
	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ-СЕК 01.071
	м3
	3.000
	
	

	23
	ДОСТАВКА НА PE-HD ДРЕНАЖНА ТРЪБА SN8 DN/OD 110(ОФЕРТА) И ПОЛАГАНЕ-СЕК 23.511
	м
	549.000
	
	

	24
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА С ТРАМБОВАНЕ-СЕК 23.081
	м3
	1.500
	
	

	25
	БЕТОНОВ ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ (италиански водосток) 50/40(ОФЕРТА)-УСН 03-01-032
	м
	29.300
	
	

	26
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ-ЗАПЪЛВАНЕ Р-Р ЗА ИНФИЛТРАТ-СЕК 01.353
	м3
	170.000
	
	

	27
	ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 230/8/8 И  6 РЕДА БОДЛИВА ТЕЛ-УСН 02.0239
	м
	787.000
	
	

	28
	ТРАНСПОРТ НА ИНФИЛТРАТ ОТ РЕЗЕРВОАР ДО ТЯЛО НА ДЕПО С АВТОЦИСТЕРНА
	мсм
	10.000
	
	

	
	3.Горен изолиращ екран
	
	
	
	

	
	4.Врата еднокрила 1,0м. х 1,7м.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТИ НА КОЛОНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - 2 БР.-СЕК 01.022
	м3
	0.440
	
	

	2
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	0.440
	
	

	3
	БЕТОН В 20 ЗА ФУНДАМЕНТИ И КОЛОНИ-СЕК 04.014
	м3
	0.440
	
	

	4
	ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА ВРАТА ЕДНОКРИЛА 115,91 КГ
	тона
	0.116
	
	

	5
	МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ЕДНОКРИЛА 115,91 КГ -СЕК 14.041
	тона
	0.116
	
	

	6
	АНТИКОРОЗИОНЕННА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ-СЕК 13.082
	м2
	2.000
	
	

	7
	БЛАЖНА БОЯ-ЖЪЛТА ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО-СЕК 13.035
	м2
	2.000
	
	

	
	4.Врата еднокрила 1,0м. х 1,7м.
	
	
	
	

	
	5.Врата двукрила 4,0м. х 1,4м.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТ 0.49 М2 И ДЪЛБОЧИНА 0,72 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022
	м3
	0.700
	
	

	2
	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМ. ПОЧ. ДО 3 М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ-СЕК 01.061
	м3
	0.700
	
	

	3
	БЕТОН В 20 ЗА ФУНДАМЕНТИ И КОЛОНИ-СЕК 04.014
	м3
	0.700
	
	

	4
	ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА КОЛОНА ЗА ВРАТА, Н-1,7м., тегло 91,9 кг
	бр.
	2.000
	
	

	5
	МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ ДО 1 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М-СЕК 14.041
	тона
	0.184
	
	

	6
	ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА, 4/1.4м., 197.25 кг.
	тона
	0.197
	
	

	7
	МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА, 4/1.4м., 197.25 кг.-СЕК 14.041
	тона
	0.197
	
	

	8
	АНТИКОРОЗИОНЕННА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ-СЕК 13.082
	м2
	6.800
	
	

	9
	БЛАЖНА БОЯ-ЖЪЛТА ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО-СЕК 13.035
	м2
	6.800
	
	

	
	5.Врата двукрила 4,0м. х 1,4м.
	
	
	
	

	
	6.Техническа рекултивация-полагане на земни маси с утайки-30 см.
	
	
	
	

	2
	ТРАНСПОРТ НА УТАЙКИ НА  13,0 КМ КЪМ ДЕПО-ТАР.532, ТАБЛ.5
	м3
	4 290.000
	
	

	3
	СМЕСВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С УТАЙКИ ОТ ПРЕЧ.СТАНЦИЯ-ТНС 02,СТР.89,Ш.0696
	м3
	8 580.000
	
	

	4
	ПОЛАГАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ-СЕК 01.354
	м3
	8 580.000
	
	

	
	6.Техническа рекултивация-полагане на земни маси с утайки-30 см.
	
	
	
	

	
	7.Биологична рекултивация
	
	
	
	

	1
	ДОСТАВКА НА СУПЕРФОСФАТ
	кг
	143.000
	
	

	2
	ДОСТАВКА НА КАЛИЕВ ХЛОРИД
	кг
	171.600
	
	

	3
	НАТОРЯВАНЕ СЪС СУПЕРФОСФАТ - 5 КГ/ДКА  (ТНС 9, ш. 0334 б)
	ДКА
	28.600
	
	

	4
	НАТОРЯВАНЕ С КСАЛИЕВ ХЛОРИД - 6 КГ/ДКА  (ТНС 9, ш. 0334 б)
	ДКА
	28.600
	
	

	5
	ДИСКУВАНЕ -ТРАКТОР С ДИСКОВА БРАНА-УСН 3, СТР.144, Ш.014
	ДКА
	28.600
	
	

	6
	ДОСТАВКА НА ТР. СМЕС-ЗВЕЗДАН 4КГ/ДКА,ЧЕРВ.ВЛАСАТКА И ЧЕРВ.ДЕТЕЛИНА ПО 8 КГ/ДКА
	кг
	572.000
	
	

	7
	ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВНИ СМЕСКИ (20 кг/дка)-ТНС 9, стр.30, 0158
	ДКА
	28.600
	
	

	8
	ЗАРИВАНЕ НА ПОСЯТИТЕ ТРЕВНИ СМЕСИ С ДЪСКА-ТНС 9, стр.31, ш.0160
	ДКА
	28.600
	
	

	9
	ВАЛИРАНЕ СЛЕД ЗАСЯВАНЕ-ТНС 9, ш. 0162
	ДКА
	28.600
	
	

	10
	ДОСТАВКА НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА
	кг
	286.000
	
	

	11
	НАТОРЯВАНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА - 10 КГ/ДКА  (ТНС 9, ш. 0334 б)
	ДКА
	28.600
	
	

	12
	ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-СЕК 26.517 И УСН 03, стр.141,ш.022
	ДКА
	28.600
	
	

	13
	КОСЕНЕ НА НОВОЗАСЯТИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ-ТНС 9, стр.35, ш.0172
	ДКА
	28.600
	
	

	14
	СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОКОСЕНА ТРЕВА-ТНС 9, стр.37, ш.0184
	ДКА
	28.600
	
	

	
	7.Биологична рекултивация
	
	
	
	

	
	8.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр.
	
	
	
	

	1
	ИЗКОПИ С  ШИР. 0,6-1,2 М И ДЪЛБ.ДО 2 М В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ-СЕК 01.051
	м3
	3.900
	
	

	2
	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005
	м2
	10.950
	
	

	3
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012
	кг
	137.400
	
	

	4
	РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821
	м3
	2.000
	
	

	5
	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062)
	м3
	2.000
	
	

	6
	РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910
	м3
	2.000
	
	

	7
	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066
	м3
	3.000
	
	

	8
	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071
	м3
	3.000
	
	

	9
	ДОСТАВКА (ОФЕРТА)  И МОНТАЖ НА ЦЕНТРИРАЩО УСТРОЙСТВО (труд по СЕК 14.112)
	бр.
	3.000
	
	

	
	8.Направа на визирен стълб за мониторинг-3 бр.
	
	
	
	

	
	9.Направа на наблюдаема точка за мониторинг
	
	
	
	

	1
	ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022
	м3
	1.050
	
	

	2
	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005
	м2
	1.600
	
	

	3
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ Ф 6-12ММ, А1 И А2-СЕК 03.012
	кг
	29.450
	
	

	4
	РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821
	м3
	0.520
	
	

	5
	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062)
	м3
	0.520
	
	

	6
	РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910
	м3
	0.520
	
	

	7
	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ-СЕК 01.066
	м3
	0.800
	
	

	8
	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ-СЕК 01.071
	м3
	0.800
	
	

	9
	ДОСТАВКА НА ВИЗИРНО НИВЕЛАЧЕН БОЛТ (ОФЕРТА) И МОНТАЖ  (труд по СЕК 14.112)
	бр.
	1.000
	
	

	
	9.Направа на наблюдаема точка за мониторинг
	
	
	
	

	
	10.Направа на сондажи за мониторинг с Н=10,0м.-3 бр.
	
	
	
	

	1
	СОНДАЖЕН ОТВОР Ф170 (ТНС 11-02-01-02-0501-2,ССН и ЕЦСР-Табл.12.4)
	м
	30.000
	
	

	2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА PVC Ф 110х3,6 мм (ТНС 11-02-01-03-0510-2)
	м
	32.100
	
	

	3
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА Ф127Х4(ТНС 11-02-01-03-0510-2)
	м
	5.700
	
	

	4
	НАПРАВА НА ОТВОРИ Ф8 ММ В ТРЪБИ(ВТНС 18, Ш.645)
	бр.
	324.000
	
	

	5
	ДОСТАВКА НА МУФИ PVC 110
	бр.
	9.000
	
	

	6
	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ОКОЛО ТРЪБАТА-(ТНС 11-01-07-84-0442)
	м2
	5.100
	
	

	7
	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА МРЕЖА (ТНС 11-01-07-84-0442)
	м2
	5.100
	
	

	8
	ОБВЪРЗВАНЕ С ПОЦИНКОВАНА ТЕЛ, 1бр.=4 м.-0,37чч : 4м. (ТНС 06-01-01-12-0123)
	м
	12.000
	
	

	9
	Д-КА И ЗАПЪЛВАНЕ С ФИЛЦ НА ПРОСТРАНСТВОТО М/У ТРЪБА И СОНДАЖ-ТРУД ПО СЕК 01.066
	м3
	0.500
	
	

	10
	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ-СЕК 01.022
	м3
	0.800
	
	

	11
	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ-СЕК 02.005
	м2
	4.800
	
	

	12
	РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 - ОБЕМ ДО ДО 1 М3 - СЕК 04.821
	м3
	0.900
	
	

	13
	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА БЕТОН НА 50 М.(ТНС 1, 062)
	м3
	0.900
	
	

	14
	РЪЧНО ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-ДО 1 М3(без стойността на бетона)-СЕК 04.910
	м3
	0.900
	
	

	15
	ДОСТАВКА ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР
	м3
	0.090
	
	

	16
	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВ РА3ТВОР В СОНДАЖ-УСН 4, Ш.8104021010
	м
	6.000
	
	

	17
	Н-ВА МЕТАЛНА КАПАЧКА НА ПИЕЗОМЕТЪР(УСН 8)
	бр.
	3.000
	
	

	
	10.Направа на сондажи за мониторинг с Н=10,0м.-3 бр.
	
	
	
	

	
	11.Грижи за растителноста-първа година
	
	
	
	

	1
	ДВУКРАТНО КОСЕНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ -ТНС9, с.35,ш.0175
	ДКА
	57.200
	
	

	
	ВСИЧКО КСС №3. Построяване на ново депо за отпадъци
	
	
	
	

	А
	ОБЩА СТОЙНОСТ  - 

(КСС №1 + КСС №2 + КСС №3):
	
	
	
	

	В
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (лв. без ДДС)*
	
	
	
	

	С

	РАЗХОДИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (лв. без ДДС)**
	
	
	
	

	D
	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА С ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ (лв. без ДДС)**
	
	
	
	

	E
	ОБЩА СТОЙНОСТ  НА ОФЕРТАТА – 
E = (А+В+С+D) - лева без ДДС:
	
	
	
	


* Непредвидените разходи са до 3 % от СМР по КСС1 + КСС2 + КСС3;
** По преценка на кандидата за изпълнение на строителството в тези разходи могат да се включат и други присъщи/необходими разходи за неговото изпълнение,(освен задължителните държавни такси за издаване на Разрешение за строеж и държавни такси за назначаване на държавна приемателна комисия – до 3000 лв. за втора категория строежи, буква „к“) и  разходи за получаване на разрешение/я за строеж и за работата на държавната приемателна комисия/и.

Словом: ………………………………………………………………………… лв. без ДДС.
2. Декларираме, че предложените от нас цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и няма да бъдат променяни за срока на договора.

3. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Забележки: 
· Всички посочени цени следва да бъдат посочени в български лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС с думи и цифри.
·  При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи цена ще се взима предвид цената, изписана с думи. 

· Ценовото предложение на участника следва да  необходими разходи за труд и механизация, материали с транспортни разходи до местообекта, както и всички други разходи свързани със строителните дейности за обектите в обхвата на предмета на обществената поръчка, консумативи, такси, наем, трудови възнаграждения на експертите, които ще изпълняват поръчката и други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка, като цените в него следва да бъдат посочени в български лева без включен ДДС и съответно с включен ДДС, с думи и цифри, със закръгление до втората цифра след десетичния знак. При несъответствие между посочената с цифри и изписаната с думи крайна цена ще се взима предвид крайната цена, изписана с думи.
· При констатиране на допусната аритметична грешка от участника в изчисляването на цените, посочени в таблицата на ценовото предложение, ще се взима пред вид за вярна посочената по-ниска стойност. Комисията приема за вярна по-ниската стойност от двете посочени стойности и оценява полученото правилно крайно изчисление на общата цена без ДДС и съответно на крайната общата цена с ДДС.
· На основание чл. 47, ал. 6 (отменен, в сила от 01.11.2019г.) ППЗОП ценовите предложения в офертата могат да не се представят в отделен непрозрачен запечатан плик.
· В случай, че участник предпочете да представи ценовото си предложение в отделен запечатан непрозрачен плик, последния трябва да бъде с надпис: „Предлагани ценови параметри“.
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