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ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ 

ЗА  

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

С ПРЕДМЕТ: 

 
„ИЗВЪРШВАНЕ  НА  РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТОПАНИСВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ МОСВ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ” 

 

 

 

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа 

спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни. 
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1. Общи положения: 

Настоящата техническа спецификация следва да послужи като основа за изпълнение  на  

ремонтните дейности на предоставените за стопанисване и управление от МОСВ недвижими 

имоти, възложени на база на сключено Рамково споразумение. В рамките на рамковото 

споразумение ще бъдат възлагани както дейности по ремонт на имоти, стопанисвани и 

управлявани от МОСВ (в т.ч. поддържане, текущ ремонт, ааврийно-възстановителни, 

ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт, реконструкция), така и извършването на 

дейности по премахване на строителни отпадъци и извозването им до регламентирани депа.  

При осъществяване на възложените дейности следва да се спазват изискванията на ЗУТ, 

ЗЗБУТ, ЗУО и всички свързани с тях подзаконови нормативни актове. 

 

2. Техническа спецификация на влаганите материали: 

При изпълнение на възложените строителни и ремонтни работи, се изисква влагането на 

качествени строителни материали, придружени със съответните сертификати за качество. 

Използваните материали по време на строителните  следва да отговарят на Българските 

държавни стандарти или на техни еквивалентни.  

 

3. Групи дейности, които ще се осъществяват по време на изпълнение 

на поръчката: 
 

3.1.  Зидарски работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 5.1 СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ТЕРЕНА М3 

2 5.2 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

3 5.3 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

4 5.4 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ДВЕ ЛИЦА НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

5 5.5 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В КОЛОНИ ДО 0,60 М2 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

6 5.6 КАМЕННА РЕДОВА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

7 5.7 КАМЕННА РАЗХВЪРЛЯНА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

8 5.8 КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ТУХЛЕНА ОБЛИЦОВКА НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

9 5.9 ДЕКОРАТИВНА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИ КАМЪНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

10 5.10 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ВЦР С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ М3 

11 5.11 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ДВЕ ЛИЦА НА ВЦР С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ М3 

12 5.12 КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ТУХЛЕНА ОБЛИЦОВКА НА ВЦР С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ М3 

13 5.13 ДЕКОРАТИВНА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИ КАМЪНИ НА ВЦР С КРИВОЛИН. ОЧЕРТАНИЯ М3 

14 5.14 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

15 5.15 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

16 5.16 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ДВЕ ЛИЦА НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

17 5.17 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА КОЛОНИ ДО 0.60 М2 НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

18 5.18 КАМЕННА РЕДОВА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

19 5.19 КАМЕННА РАЗХВЪРЛЯНА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

20 5.20 КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ТУХЛЕНА ОБЛИЦОВКА НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

21 5.21 ДЕКОРАТИВНА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИ КАМЪНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

22 5.22 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ЦИМ. РАЗТВОР С КРИВОЛИН. ОЧЕРТАНИЯ М3 

23 5.23 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ДВЕ ЛИЦА НА ЦИМ. РАЗТВОР С КРИВОЛИН. ОЧЕРТАНИЯ М3 

24 5.24 КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ТУХЛЕНА ОБЛИЦОВКА НА ЦИМ. РАЗТВОР С КРИВОЛИН. ОЧЕРТАНИЯ М3 
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25 5.25 ДЕКОРАТИВНА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИ КАМЪНИ НА ЦИМ. РАЗТВОР С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ М3 

26 5.26 ГЛИЦ-ЗИДАРИЯ ОТ ТВЪРД ПЯСЪЧНИК НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

27 5.27 ГЛИЦ-ЗИДАРИЯ ОТ ОТ БАЛЧИШКИ ПЛОЧИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

28 5.28 ГЛИЦ-ЗИДАРИЯ ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

29 5.29 ФУГИРАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

30 5.30 ФУГИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ИЗПЪКНАЛА ФУГА М2 

31 5.31 СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ЗА ПОДПОРНИ СТЕНИ М3 

32 5.32 СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ И КЛАДЕНЦИ М3 

33 5.33 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 65 ММ М2 

34 5.34 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ РАЗТВОР М2 

35 5.35 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

36 5.36 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

37 5.37 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ РАЗТВОР М2 

38 5.38 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

39 5.39 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

40 5.40 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ НА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ СКЕЛЕТИ НА ВАРОВ РАЗТВОР М2 

41 5.41 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОВ РАЗТВОР М2 

42 5.42 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

43 5.43 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

44 5.44 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ЕДИНИЧНИ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ РАЗТВОР М3 

45 5.45 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ЕДИНИЧНИ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

46 5.46 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ЕДИНИЧНИ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

47 5.47 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ЕДИНИЧНИ РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ РАЗТВОР М3 

48 5.48 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ЕДИНИЧНИ РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

49 5.49 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ЕДИНИЧНИ РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

50 5.50 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОВ РАЗТВОР М3 

51 5.51 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОЦИМ. Р-Р М3 

52 5.52 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ЦИМ. РАЗТВОР М3 

53 5.53 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 4.50 НА ВАРОВ РАЗТВОР М3 

54 5.54 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 4.50 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

55 5.55 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 4.50 НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

56 5.56 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 140 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 29/14/9 СМ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

57 5.57 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 140 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 29/14/9 СМ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

58 5.58 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 25/12/14 СМ НА ВАРОВ РАЗТВОР М3 

59 5.59 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 25/12/14 СМ НА ВАРОЦИМ. Р-Р М3 

60 5.60 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 25/12/14 СМ НА ЦИМЕНТЕН Р-Р М3 

61 5.61 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 375/250/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

62 5.62 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 250/380/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

63 5.63 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 500/115/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

64 5.64 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА М 

65 5.65 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ М 

66 5.66 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

67 5.67 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

68 5.68 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА СВОДОВЕ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

69 5.69 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА СВОДОВЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

70 5.70 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ВАРОВ РАЗТВОР М3 

71 5.71 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

72 5.72 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

73 5.73 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА СВОДОВЕ НАД ОТВОРИ НА ВАРОВ РАЗТВОР М3 

74 5.74 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА СВОДОВЕ НАД ОТВОРИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 
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75 5.75 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА СВОДОВЕ НАД ОТВОРИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

76 5.76 ФУГИРАНА ТУХЛ. ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИЦ. ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

77 5.77 ФУГИРАНА ТУХЛ. ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИЦ. ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 380 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

78 5.78 ФУГИРОВКА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ М2 

79 5.79 ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ЕДИН РЕД М2 

80 5.80 ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ДВА РЕДА М2 

81 5.81 СТЕНИ ОТ БЕЗЦВЕТНИ КУХИ СТЪКЛЕНИ БЛОКЧЕТА 194/194/98 ММ М2 

82 5.82 СТЕНИ ОТ ЦВЕТНИ КУХИ СТЪКЛЕНИ БЛОКЧЕТА 194/194/98 ММ М2 

83 5.83 МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЩУРЦОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 1500 ММ БР. 

84 5.84 МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ЩУРЦОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 1500 ММ БР. 

85 5.85 МОНТАЖ НА ЩУРЦОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОН С ДЪЛЖИНА ДО 1500 ММ БР. 

86 5.86 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 50 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

87 5.87 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 75 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

88 5.88 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

89 5.89 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

90 5.90 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 150 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

91 5.91 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 175 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

92 5.92 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

93 5.93 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ТЪНКА ФУГА М2 

94 5.94 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/100/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

95 5.95 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/125/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

96 5.96 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/150/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

97 5.97 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/175/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

98 5.98 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

99 5.99 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

100 5.100 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/300/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

101 5.101 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА М3 

102 5.102 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА М3 

103 5.103 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 150 ММ НА ТЪНКА ФУГА М3 

104 5.104 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 175 ММ НА ТЪНКА ФУГА М3 

105 5.105 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА М3 

106 5.106 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ТЪНКА ФУГА М3 

107 5.107 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 300 ММ НА ТЪНКА ФУГА М3 

108 5.108 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/50/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

109 5.109 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/75/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

110 5.110 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/100/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

111 5.111 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/125/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

112 5.112 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/150/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

113 5.113 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

114 5.114 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА М2 

115 5.115 УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ, ДИАМ. 60 СМ, ЗИДАНИ НА ЦИМ. Р-Р, ДЪЛБ. 2 М БР. 

116 5.116 УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ, ДИАМ. 60 СМ, ЗИДАНИ НА ЦИМ. Р-Р, ДЪЛБ. 3М БР. 

117 5.117 УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ, ДИАМ. 60 СМ, ЗИДАНИ НА ЦИМ. Р-Р, ДЪЛБ. 4 М БР. 

118 5.118 ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12 СМ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

119 5.119 ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 100 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12 СМ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

120 5.120 ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 СМ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

121 5.121 ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 100 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 СМ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

122 5.122 РАЗВАЛЯНЕ НА ЕДНОЛИЦЕВА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 
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123 5.123 РАЗВАЛЯНЕ НА ЕДНОЛИЦЕВА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

124 5.124 РАЗВАЛЯНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ НА СГРАДИ НА ВАРОВ И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

125 5.125 РАЗВАЛЯНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

126 5.126 РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

127 5.127 РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М3 

128 5.128 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ Р-Р М3 

129 5.129 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМ. Р-Р М3 

130 5.130 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ЦИМ. Р-Р М3 

131 5.131 РАЗВАЛЯНЕ НА ПАЯНТОВА ЗИДАРИЯ М2 

132 5.132 ПОЧИСТВАНЕ И НАРЕЖДАНЕ НА ТУХЛИ ОТ СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1000 БР. 

133 5.133 УЛЕИ ОТ 5/5 ДО 10/10 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ РЪЧНО м 

134 5.134 УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ РЪЧНО м 

135 5.135 УЛЕИ ОТ 20/15 ДО 25/20 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ РЪЧНО м 

136 5.136 УЛЕИ ОТ 40/20 ДО 50/40 В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ РЪЧНО м 

137 5.137 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 120 ММ, РЪЧНО М2 

138 5.138 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 250 ММ, РЪЧНО М2 

139 5.139 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 380 ММ, РЪЧНО М2 

140 5.140 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 510 ММ, РЪЧНО М2 

141 5.141 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 640 ММ, РЪЧНО М2 

142 5.142 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМ. РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 120 ММ, РЪЧНО М2 

143 5.143 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМ. РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 250 ММ, РЪЧНО М2 

144 5.144 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМ. РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 380 ММ, РЪЧНО М2 

145 5.145 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМ. РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 510 ММ, РЪЧНО М2 

146 5.146 ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМ. РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 640 ММ, РЪЧНО М2 

147 5.147 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 10/10 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ БР. 

148 5.148 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 25/25 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ БР. 

149 5.149 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 40/40 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ БР. 

150 5.150 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 50/50 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ БР. 

151 5.151 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 80/80 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ БР. 

152 5.152 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 10/10 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 250 ММ БР. 

153 5.153 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 25/25 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 250 ММ БР. 

154 5.154 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 40/40 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 250 ММ БР. 

155 5.155 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 50/50 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 250 ММ БР. 

156 5.156 ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 80/80 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 250 ММ БР. 

157 5.157 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ОБЕМ ДО 2 М3 М3 

158 5.158 КАМЕННА ЗИДАРИЯ ЗА ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ОБЕМ ДО 2 М3 М3 

159 5.159 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ОБЕМ ДО 2 М3 М3 

160 5.160 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ МОЗАЕЧНА (РАЗХВЪРЛ.) НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ОБЕМ ДО 2 М3 М3 

161 5.161 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ДВЕ ЛИЦА НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ОБЕМ ДО 2 М3 М3 

162 5.162 ФУГИРАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ОБИКНОВЕНА ФУГА М3 

163 5.163 ФУГИРАНЕ НА СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ М2 

164 5.164 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ПРЕГРАДИ И ПОДОБНИ В СТАРИ И ЗАВЪРШЕНИ НОВИ СГРАДИ 
ОБЕМ ДО 5 М2 

М2 
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165 5.165 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ПРЕГРАДИ И ПОДОБНИ В СТАРИ И ЗАВЪРШЕНИ НОВИ СГРАДИ 
ОБЕМ ДО 10 М2 

М2 

166 5.166 ПОДМЯНА НА ТУХЛИ И ТУХЛЕНИ КОРНИЗИ М 

167 5.167 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ, ОТДЕЛНИ КОМИНИ И ПОДОБНИ, ПРИ РЕМОНТИ ОБЕМ ДО 3 М3 М3 

168 5.168 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ, ОТДЕЛНИ КОМИНИ И ПОДОБНИ, ПРИ РЕМОНТИ - ОБЕМ ДО 10 М3 М3 

169 5.169 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА РАЗНИ НАДЗИЖДАНИЯ, КЪРПЕЖИ И ПОДОБНИ,ПРИ РЕМОНТИ - ОБЕМ ДО 3 М3 М3 

170 5.170 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 50 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

171 5.171 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

172 5.172 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

173 5.173 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

174 5.174 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

175 5.175 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 150 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

176 5.176 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 150 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

177 5.177 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/100/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

178 5.178 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/100/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

179 5.179 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/125/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

180 5.180 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/125/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

181 5.181 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/150/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

182 5.182 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/150/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

183 5.183 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/175/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

184 5.184 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

185 5.185 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

186 5.186 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

187 5.187 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

188 5.188 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/300/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

189 5.189 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 10/10 СМ В ЗИДАРИЯ 65 ММ БР. 

190 5.190 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 20/20 СМ В ЗИДАРИЯ 65 ММ БР. 

191 5.191 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 30/30 СМ В ЗИДАРИЯ 65 ММ БР. 

192 5.192 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 40/40 СМ В ЗИДАРИЯ 65 ММ БР. 

193 5.193 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 10/10 СМ В ЗИДАРИЯ 120 ММ БР. 

194 5.194 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 20/20 СМ В ЗИДАРИЯ 120 ММ БР. 

195 5.195 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 30/30 СМ В ЗИДАРИЯ 120 ММ БР. 

196 5.196 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 40/40 СМ В ЗИДАРИЯ 120 ММ БР. 

197 5.197 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА НИША В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 65 ММ НА ВАРОВ РАЗТВОР М2 

198 5.198 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА НИША В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 65 ММ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

199 5.199 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА НИША В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 65 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

200 5.200 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА НИША В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ НА ВАРОВ РАЗТВОР М2 

201 5.201 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА НИША В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

202 5.202 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА НИША В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

203 5.203 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА УЛЕИ С ШИРИНА ДО 150 ММ В ТУХЛ. ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ РАЗТВОР м 

204 5.204 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА УЛЕИ С ШИРИНА ДО 300 ММ В ТУХЛ. ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР м 

205 5.205 НАПРАВА НА УЛЕЙ ДО 300/300 ММ В ТУХЛЕН ЗИД С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ м 

206 5.206 РАЗБИВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВЦР С ДЕБЕЛИНА 250 ММ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ М3 

207 5.207 РАЗБИВАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ВЦР В ОСНОВИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ М3 

208 5.208 РАЗБИВАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ВЦР НАД ОСНОВИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ М3 

209 5.209 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТУХЛИ НА РЪКА ДО 3 М 1000 БР. 

210 5.210 ОЧУКВАНЕ НА ИЗДАДЕНИ ЧАСТИ ОТ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ М2 

211 5.211 ОЧУКВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 7 СМ М2 

212 5.212 СЪБИРАНЕ НА ТУХЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ЧУВАЛИ ПО 25 КГ БР. 

213 5.213 ПРЕНАСЯНЕ НА ЧУВАЛИ С ТУХЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА 30 М ИЛИ СВАЛЯНЕ ПО СТЪЛБИ НА ЕДИН ЕТАЖ БР. 
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214 5.214 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 75 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

215 5.215 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 175 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

216 5.216 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 175 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

217 5.217 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

218 5.218 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

219 5.219 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

220 5.220 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

221 5.221 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 300 ММ НА ТЪНКА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М3 

222 5.222 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/50/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

223 5.223 ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/75/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА, ЗА РЕМОНТИ М2 

224 5.224 СМР СЕК05.966   

 

3.2.  Покривни работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА МЕРНА ЕД. 

1 6.1 ПОКРИВАНЕ С ГЛИНЕНИ КЕРЕМИДИ, ВКЛ. КАПАЦИ, МУШАМА И ЛЕТВИ М2 

2 6.2 ПОКРИВАНЕ С ГЛИНЕНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ МУШАМА И ЛЕТВИ М2 

3 6.3 ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С ГЛИНЕНИ КАПАЦИ М 

4 6.4 ПОКРИВАНЕ С БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ, ВКЛ. КАПАЦИ, МУШАМА И ЛЕТВИ М2 

5 6.5 ПОКРИВАНЕ С БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ МУШАМА И ЛЕТВИ М2 

6 6.6 ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С БЕТОНОВИ КАПАЦИ М 

7 6.7 ПОКРИВАНЕ СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИ КЕРЕМИДИ М2 

8 6.8 ПОКРИВАНЕ С ПОЛИМЕРНИ КЕРЕМИДИ, ВКЛ. КАПАЦИ, МУШАМА И ЛЕТВИ М2 

9 6.9 ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВА ОБШИВКА М2 

10 6.10 ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРВЕНА СКАРА И МУШАМА М2 

11 6.11 ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА М2 

12 6.12 
ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ СЪС 
ЗАСТЪПВАНЕ 

М2 

13 6.13 ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ С ЛЕПЕНЕ М2 

14 6.14 ПОКРИВАНЕ С ДЪСКИ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ М2 

15 6.15 НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ М2 

16 6.16 НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ М2 

17 6.17 МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ ПРИ ПОКРИВИ М 

18 6.18 ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ МАСИВНА ПЛОЧА М2 

19 6.19 ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА М2 

20 6.20 ПОКРИВАНЕ С ГЛИНЕНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ МУШАМА И ЛЕТВИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

21 6.21 ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С ГЛИНЕНИ КАПАЦИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

22 6.22 ПОКРИВАНЕ С БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ МУШАМА И ЛЕТВИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

23 6.23 ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С БЕТОНОВИ КАПАЦИ ПРИ РЕМОНТИ М 

24 6.24 ПОКРИВАНЕ СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИ КЕРЕМИДИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

25 6.25 ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВА ОБШИВКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

26 6.26 ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА ПРИ РЕМОНТИ М2 

27 6.27 
ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП “МАРСИЛСКИ” В/У ДЪСЧ. ОБШИВКА И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С 
ЛЕТВИ (без керемиди и капаци) 

М2 

28 6.28 ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП “МАРСИЛСКИ” В/У ЛЕТВИ (без керемиди и капаци) М2 

29 6.29 ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗТВОР ОТ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПРИ РЕМОНТ НА ПОКРИВИ М2 

30 6.30 
ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ СЪС 
ЗАСТЪПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

31 6.31 
ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В ЕДИН ПЛАСТ С ЛЕПЕНЕ, ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

32 6.32 НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ, ПРИ РЕМОНТИ за м2 

33 6.33 ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА, ПРИ РЕМОНТИ за м2 
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34 6.34 ПОКРИВАНЕ С ВЪЛНООБРАЗНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

35 6.35 ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ МАСИВНА ПЛОЧА ПРИ РЕМОНТИ М2 

36 6.36 ПОКРИВАНЕ С ДЪСКИ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

37 6.37 НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ М2 

38 6.38 ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ М2 

39 6.39 РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ М2 

40 6.40 РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ М2 

41 6.41 НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ М 

42 6.42 СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ (ТУХЛИ) ПО КОРУБА 1000 БР. 

43 6.43 ЧАСТИЧНО ПОДМЕНЯНЕ НА ОТДЕЛНИ КЕРЕМИДИ за БР. 

44 6.44 СОРТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КЕРЕМИДИ за 100 БР. 

45 6.45 СМР СЕК06.875   

 

3.3.  Покривно водоотвеждане: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 7.1 МОНТАЖ НА PVC ВИСЯЩИ УЛУЦИ М 

2 7.2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВИСЯЩИ УЛУЦИ Ф 100 ММ М 

3 7.3 МОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ УЛУЦИ М 

4 7.4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА М 

5 7.5 МОНТАЖ НА PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ М 

6 7.6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ М 

7 7.7 МОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ М 

8 7.8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ М 

9 7.9 ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ДО 30 ГРАДУСА М2 

10 7.10 ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ НАД 30 ГРАДУСА М2 

11 7.11 ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ДО 30 ГРАДУСА М2 

12 7.12 ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ НАД 30 ГРАДУСА М2 

13 7.13 ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ М2 

14 7.14 ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ М2 

15 7.15 ОБШИВКА С МЕДНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ М2 

16 7.16 СЕДЯЩИ УЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРАВЕНИ НА МЯСТО М 

17 7.17 ВИСЯЩИ УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРАВЕНИ НА МЯСТО М 

18 7.18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ М 

19 7.19 ВОДОСТOЧНИ КАЗАНЧЕТА ОБИКН. ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРАВЕНИ НА МЯСТО БР. 

20 7.20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТOЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА БР. 

21 7.21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТOЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ЦИНКОВА ЛАМАРИНА БР. 

22 7.22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТOЧНО КАЗАНЧЕ ОТ МЕДНА ЛАМАРИНА БР. 

23 7.23 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА М 

24 7.24 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ЦИНКОВА ЛАМАРИНА М 

25 7.25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC БР. 

26 7.26 МОНТАЖ НА ШАПКИ ПО БОРДОВЕ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ, ТЕРАСИ И ПОДОБНИ М 

27 7.27 МОНТАЖ НА ШАПКИ ЗА КОМИНИ БР. 

28 7.28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ С ШИР. ДО 25 СМ ПО ФАСАДНА ДОГРАМА М 

29 7.29 ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

30 7.30 ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

31 7.31 ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

32 7.32 ОБШИВКА С МЕДНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 
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33 7.33 МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

34 7.34 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

35 7.35 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВИСЯЩИ УЛУЦИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

36 7.36 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ М 

37 7.37 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ БР. 

38 7.38 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ МЕДНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ БР. 

39 7.39 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ М 

40 7.40 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ НА ТАБАКЕРИ ПРЕДИ ПОДМЯНА НА ЛАМАРИНЕНАТА ОБШИВКА БР. 

41 7.41 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА НАД КОРНИЗ БР. 

42 7.42 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ПОД УЛУК БР. 

43 7.43 ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ М 

44 7.44 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 10-15 СМ М 

45 7.45 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА М2 

46 7.46 ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА НА СТРЕХИ М2 

47 7.47 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА М2 

48 7.48 ДЕМОНТАЖ НА ШАПКИ ПО БОРДОВЕ М 

49 7.49 
ПОПРАВКА НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
АВТОКУЛА БР. 

50 7.50 ПОПРАВКА НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ С ПОМОЩТА НА АВТОКУЛА БР. 

51 7.51 
ПОПРАВКА НА СТАРА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ, МОНТАЖ И ЗАТЯГАНЕ ИЛИ 
ПОДМЯНА НА СКОБИТЕ В ЗОНАТА НА ПОДМЕНЕНАТА ТРЪБА БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА М 

52 7.52 ПОПРАВКА НА СТАРА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА С ПОМОЩТА НА АВТОКУЛА М 

53 7.53 
ПОПРАВКА НА СТАРА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА НА МЯСТО БЕЗ ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ, ВКЛ. ИЗПРАВЯНЕ, 
ЗАЛЕПВАНЕ И ЗАТЯГАНЕ НА СКОБИТЕ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА М 

54 7.54 ПОПРАВКА НА СТАРА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА НА МЯСТО БЕЗ ДЕМОНТАЖ С ПОМОЩТА НА АВТОКУЛА М 

55 7.55 
ПОПРАВКА НА КРИВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ПОД КОРНИЗ ИЛИ СТРЕХА НА МЯСТО БЕЗ ДЕМОНТАЖ, 
ИЗПРАВЯНЕ, ЗАЛЕПВАНЕ И ЗАТЯГАНЕ НА СКОБИТЕ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА М 

56 7.56 
ПОПРАВКА НА КРИВА ВОДОСТОЧНА ТРЪРА ПОД КОРНИЗ ИЛИ СТРЕХА НА МЯСТО С ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ, 
ЗАЛЕПВАНЕ И МОНТАЖ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА М 

57 7.57 ПОПРАВКА НА КРИВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА БЕЗ ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА М 

58 7.58 ПОПРАВКА НА КРИВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА БЕЗ ДЕМОНТАЖ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА М 

59 7.59 
ПОПРАВКА НА СТАРИ УЛУЦИ, ВКЛ. ИЗПРАВЯНЕ, ЗАТЯГАНЕ НА СКОБИТЕ, ПОПРАВКА НА ФИЛЦОВЕТЕ, 
ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИТАНЕ М 

60 7.60 ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИТАНЕ НА УЛУЦИ М 

61 7.61 ЗАПУШВАНЕ НА ОТВОРИ С МАДЖУН И МИНИУМ бр 

62 7.62 ПОДМЯНА НА ВИСЯЩИ УЛУЦИ, ДВОЙНО ЗАФАЛЦОВАНИ ОТ ЛАМАРИНА, ЦИНК ИЛИ МЕД М 

63 7.63 ПОДМЯНА НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ЧРЕЗ ЗАФАЛЦОВАНЕ ОТ СКЕЛЕ М 

64 7.64 ПОДМЯНА НА ЕСОВЕ ЧРЕЗ ЛЕПЕНЕ, КАТО ПАРЧЕТАТА СА ДОСТАВЕНИ ГОТОВИ, ОТ СКЕЛЕ М 

65 7.65 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ С ДВОЕН ФАЛЦ, ПЛОЩ ДО 5 М2 М2 

66 7.66 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ С ДВОЕН ФАЛЦ, ПЛОЩ НАД 5 М2 М2 

67 7.67 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ ДО 5 М2 М2 

68 7.68 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ НАД 5 М2 М2 

69 7.69 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА УЛАМИ С ДВОЕН ФАЛЦ, ПЛОЩ ДО 5 М2 М2 

70 7.70 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА УЛАМИ С ДВОЕН ФАЛЦ, ПЛОЩ НАД 5 М2 М2 

71 7.71 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА УЛАМИ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ ДО 5 М2 М2 

72 7.72 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА УЛАМИ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ НАД 5 М2 М2 

73 7.73 ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ М2 

74 7.74 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ PVC, ПРИ РЕМОНТИ М 

75 7.75 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ PVC, ПРИ РЕМОНТИ М 

76 7.76 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC, ПРИ РЕМОНТИ БР. 
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3.4. Облицовъчни работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА МЕРНА ЕД. 

1 9.1 МОНТАЖ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 20Х30 СМ (БЕЗ ДОСТАВКА НА ПЛОЧИТЕ) М2 

2 9.2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 20Х30 СМ М2 

3 9.3 МОНТАЖ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 33.3Х33.3 СМ (БЕЗ ДОСТАВКА НА ПЛОЧИТЕ) М2 

4 9.4 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ М2 

5 9.5 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЦИМ. МЛЯКО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ М2 

6 9.6 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЕПОКСИДНА СМОЛА ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ М2 

7 9.7 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ М2 

8 9.8 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ (МАЛОМЕРНИ) НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР НА ФУГА 2 ММ М2 

9 9.9 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ (МАЛОМЕРНИ) С ЦИМ. МЛЯКО НА ФУГА 2 ММ М2 

10 9.10 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ (МАЛОМЕРНИ) С ЕПОКС. СМОЛА НА ФУГА 2 ММ М2 

11 9.11 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ (МАЛОМЕРНИ) С ЛЕПИЛО НА ФУГА 2 ММ М2 

12 9.12 ОБЛИЦОВКА С НЕГЛАЗ. КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЦИМЕНТНО МЛЯКО М2 

13 9.13 ОБЛИЦОВКА С НЕГЛАЗ. КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЕПОКСИДНА СМОЛА М2 

14 9.14 ОБЛИЦОВКА С НЕГЛАЗ. КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО М2 

15 9.15 ОБЛИЦОВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ С ГРАНИТОГРЕС М 

16 9.16 ОБЛИЦОВКА С ГОТОВИ БИЧЕНИ И ОБРЯЗАНИ РУСЕНСКИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ М2 

17 9.17 ОБЛИЦОВКА С ГОТОВИ БИЧЕНИ И ОБРЯЗАНИ РУСЕНСКИ ПЛОЧИ ПО КОЛОНИ И КРИВИНИ М2 

18 9.18 ОБЛИЦОВКА С ГОТОВИ БИЧЕНИ И ОБРЯЗАНИ РУСЕНСКИ ПЛОЧИ ПО СВОДОВЕ И БАНДОВЕ М2 

19 9.19 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ М2 

20 9.20 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО КОЛОНИ М2 

21 9.21 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ТИП “РУСТИКА” И НА ЛЕТВА ПО СТЕНИ М2 

22 9.22 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ТИП “РУСТИКА” И НА ЛЕТВА ПО КОЛОНИ М2 

23 9.23 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА М 

24 9.24 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО ЦОКЛИ И СТРАНИЦИ М 

25 9.25 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО ПЛОТОВЕ НА МАСИВНА ОСНОВА М 

26 9.26 ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО ПЛОТОВЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ М 

27 9.27 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ М2 

28 9.28 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО КОЛОНИ М2 

29 9.29 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА М 

30 9.30 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ПЛОТОВЕ НА МАСИВНА ОСНОВА М 

31 9.31 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ПЛОТОВЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ М 

32 9.32 ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ М2 

33 9.33 ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ ПО КОЛОНИ М2 

34 9.34 ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ ПО ЦОКЛИ И СТРАНИЦИ М 

35 9.35 ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ ПО ПЛОТОВЕ НА МАСИВНА ОСНОВА М 

36 9.36 ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ ПО ПЛОТОВЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ М 

37 9.37 ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ МУШЕЛКАЛК ПО СТЕНИ М2 

38 9.38 ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ МУШЕЛКАЛК ПО КОЛОНИ М2 

39 9.39 ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ МУШЕЛКАЛК ПО СТЪПАЛА М 

40 9.40 ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ МУШЕЛКАЛК ПО ЦОКЛИ И СТРАНИЦИ М 

41 9.41 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

42 9.42 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЦИМ. МЛЯКО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

43 9.43 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЕПОКСИДНА СМОЛА ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

44 9.44 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

45 9.45 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 20/15 С ЛЕПИЛО НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

46 9.46 ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 20/15 НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

47 9.47 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

48 9.48 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ С ЦИМ. МЛЯКО НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 
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49 9.49 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ С ЕПОКС. СМОЛА НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

50 9.50 ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО НА ФУГА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

51 9.51 РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. ИЛИ ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

52 9.52 РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО М2 

53 9.53 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ. РАЗТВОР М2 

54 9.54 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ОКОЛО МИВКИ И ДР. М2 

55 9.55 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК ПО ВЪНШНИ СТЕНИ М2 

56 9.56 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ БИЧЕНИ ПЛОЧИ ОТ ПЯСЪЧНИК М2 

57 9.57 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК М2 

58 9.58 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ БР. 

59 9.59 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ОБЛИЦОВКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ БР. 

60 9.60 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ОБЛИЦОВКИ КРАЙ МИВКИ И ПОДОБНИ БР. 

61 9.61 ПОДМЯНА НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ М2 

62 9.62 ПОДМЯНА НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ПО КОЛОНИ М2 

63 9.63 ПОДМЯНА НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ КРАЙ МИВКИ И ПОДОБНИ М2 

64 9.64 ИЗКЪРПВАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ОТДЕЛНИ ПЛОЧКИ БР. 

65 9.65 ИЗКЪРПВАНЕ НА ТЕРАКОТНА ОБЛИЦОВКА С ОТДЕЛНИ ПЛОЧКИ БР. 

66 9.66 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК БР. 

67 9.67 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ ПЯСЪЧНИК БР. 

68 9.68 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК БР. 

69 9.69 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ МРАМОР БР. 

70 9.70 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТ БР. 

71 9.71 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК М2 

72 9.72 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ПЯСЪЧНИК М2 

73 9.73 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ М2 

74 9.74 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ МРАМОР М2 

75 9.75 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ГРАНИТ М2 

76 9.76 ОЧУКВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН МРАМОР ПО ГИПСОВА МАЗИЛКА М2 

77 9.77 ПОЧИСТВАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА М2 

78 9.78 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

79 9.79 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА, ПРИ РЕМОНТИ М 

80 9.80 ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО ПЛОТОВЕ НА МАСИВНА ОСНОВА, ПРИ РЕМОНТИ М 

81 9.81 ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ МУШЕЛКАЛК ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

82 9.82 ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ МУШЕЛКАЛК ПО ПЛОТОВЕ НА МАСИВНА ОСНОВА, ПРИ РЕМОНТИ М 

 

3.5. Мазачески работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА МЕРНА ЕД. 

1 10.1 ВАРОЦИМЕНТНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ С ГОТОВА СМЕС М2 

2 10.2 ВАРОЦИМЕНТНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 2 ММ С ГОТОВА СМЕС М2 

3 10.3 ВАРОВА ФИНА МАЗИЛКА С ПАСТООБРАЗНА СМЕС М2 

4 10.4 ВАРОВА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС М2 

5 10.5 САНИРАЩА ВАРОЦИМЕНТНА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС М2 

6 10.6 ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ И ТАВАНИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

7 10.7 ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОННИ СТЕНИ И ТАВАНИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

8 10.8 ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЪЛБИЩА И СТЪЛБИЩНИ ПЛОЩАДКИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

9 10.9 ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО НЕГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

10 10.10 ВЪТРЕШНА ВАРОПЕРЛИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ М2 

11 10.11 МОНТАЖ НА ВРАТИЧКИ ЗА КОМИНИ БР. 

12 10.12 МОНТАЖ НА РОЗЕТКИ ЗА КОМИНИ БР. 

13 10.13 МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ (ЖАЛУЗИ) БР. 
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14 10.14 ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО ПРЯСНА МАЗИЛКА М2 

15 10.15 ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО СУХА МАЗИЛКА М2 

16 10.16 ГИПСОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ М2 

17 10.17 ГИПСОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3 ММ М2 

18 10.18 ГИПСОВАРОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ М2 

19 10.19 ГИПСОВАРОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3 ММ М2 

20 10.20 ГИПСОВА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ С ГОТОВА СМЕС М2 

21 10.21 ГИПСОВА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3 ММ С ГОТОВА СМЕС М2 

22 10.22 ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

23 10.23 ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОННИ СТЕНИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

24 10.24 ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО МАСИВНИ ТАВАНИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

25 10.25 ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЪЛБИЩА И СТЪЛБИЩНИ ПЛОЩАДКИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

26 10.26 ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО РЕБРЕНИ И КАСЕТИРАНИ ТАВАНИ, ГРЕДИ, КОЛОНИ И ПОДОБНИ, ДВУПЛАСТОВА М2 

27 10.27 ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО КУПОЛООБРАЗНИ ТАВАНИ М2 

28 10.28 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ - МОНТАЖ И ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РАЗВИТОСТ ДО 10 СМ М 

29 10.29 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ - МОНТАЖ И ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РАЗВИТОСТ 11-40 СМ М 

30 10.30 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ ПРИ КАСЕТИРАНИ И КАРИРАНИ ТАВАНИ М 

31 10.31 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ М 

32 10.32 ОРНАМЕНТИРАНИ ГИПСОВИ ФРИЗОВЕ М 

33 10.33 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ М2 

34 10.34 МОВЕЛИТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ, ТАВАНИ И ПОДОВЕ М2 

35 10.35 ОФОРМЯВАНЕ НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ ПРИ ГИПСОВИ МАЗИЛКИ М 

36 10.36 ПРЪСКАНЕ НА ПАНЕЛИ М2 

37 10.37 ДЕКОРАТИВНА ВОДОУСТОЙЧИВА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ - СРЕДЕН РАЗХОД М2 

38 10.38 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ М2 

39 10.39 ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР ПО СТЕНИ М2 

40 10.40 ВЪНШНА НАХВЪРЛЯНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ М2 

41 10.41 ВЪНШНА ВЛАЧЕНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ М2 

42 10.42 ВЪНШНА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ М2 

43 10.43 ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С БЛАГОРОДНИ КАМЪЧЕТА М2 

44 10.44 ВЪНШНА БЛАГОРОДНА ТЕРАНОВА МАЗИЛКА М2 

45 10.45 ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ, ДЪНА НА БАЛКОНИ И ПОДОБНИ М2 

46 10.46 МИНЕРАЛНА ЕДНОСЛОЙНА ФИНА МАЗИЛКА, ГЛАДКА М2 

47 10.47 МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА М2 

48 10.48 МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА М2 

49 10.49 ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА М2 

50 10.50 ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С ГОТОВА СМЕС М 

51 10.51 ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С ГОТОВА СМЕС (БЕЗ МАТЕРИАЛИ) М 

52 10.52 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ФИНА М2 

53 10.53 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА М2 

54 10.54 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА М2 

55 10.55 ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА М2 

56 10.56 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ФИНА М2 

57 10.57 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА М2 

58 10.58 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА М2 

59 10.59 ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА М2 

60 10.60 ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ФИНА М2 

61 10.61 ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ДРАСКАНА М2 

62 10.62 ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА М2 

63 10.63 МОЗАЕЧНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА, ФИНА М2 
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64 10.64 МОЗАЕЧНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА, ГРУБА М2 

65 10.65 ГРУНД ЗА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА М2 

66 10.66 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА ПО ХОРИЗОНТАЛНИ РЪБОВЕ НА 
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И МАЗИЛКИ 

М 

67 10.67 ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

68 10.68 ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ДВУПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

69 10.69 ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

70 10.70 ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ М2 

71 10.71 ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ДВУПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

72 10.72 ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

73 10.73 ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ М2 

74 10.74 ВАРОЦИМЕНТНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

75 10.75 ВАРОЦИМЕНТНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 2 ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

76 10.76 САНИРАЩА ВАРОЦИМЕНТНА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

77 10.77 ВЪТРЕШНА ВАРОПЕРЛИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

78 10.78 МОНТАЖ НА ВРАТИЧКИ ЗА КОМИНИ, ПРИ РЕМОНТИ БР. 

79 10.79 МОНТАЖ НА РОЗЕТКИ ЗА КОМИНИ, ПРИ РЕМОНТИ БР. 

80 10.80 МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ (ЖАЛУЗИ) БР. 

81 10.81 ВАРОВА ФИНА МАЗИЛКА С ПАСТООБРАЗНА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

82 10.82 ВАРОВА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

83 10.83 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ М2 

84 10.84 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОННИ СТЕНИ М2 

85 10.85 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТ. ТАВАНИ М2 

86 10.86 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРОПЕРЛИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ М2 

87 10.87 МОВЕЛИТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ, ТАВАНИ И ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

88 10.88 ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ М2 

89 10.89 ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ПО БЕТ. СТЕНИ М2 

90 10.90 ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОННИ ТАВАНИ М2 

91 10.91 ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО РАБИЦОВИ ТАВАНИ М2 

92 10.92 ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА М2 

93 10.93 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ - МОНТАЖ И ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РАЗВИТОСТ ДО 10 СМ, ПРИ РЕМОНТИ М 

94 10.94 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ - МОНТАЖ И ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РАЗВИТОСТ 11-40 СМ, ПРИ РЕМОНТИ М 

95 10.95 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ ПРИ КАСЕТИРАНИ И КАРИРАНИ ТАВАНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

96 10.96 ГИПСОВИ ПРОФИЛИ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ, ПРИ РЕМОНТИ М 

97 10.97 ОРНАМЕНТИРАНИ ГИПСОВИ ФРИЗОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ М 

98 10.98 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА М2 

99 10.99 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА М2 

100 10.100 ИЗКЪРПВАНЕ НА НАХВЪРЛЕНА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА М2 

101 10.101 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ВЛАЧЕНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА М2 

102 10.102 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА М2 

103 10.103 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С БЛАГОРОДНИ КАМЪЧЕТА М2 

104 10.104 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ТЕРАНОВА МАЗИЛКА М2 

105 10.105 ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ И КОМИНИ М2 

106 10.106 ПРЪСКАНЕ НА БЕТОННИ СТЕНИ С ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР ПРИ РЕМОНТИ М2 

107 10.107 ИЗКЪРПВАНЕ НА БЛАГОРОДНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО БАЛКОНИ И КОРНИЗИ ДО 1 М2 М2 

108 10.108 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ВЦР НАД 1 М2 М2 

109 10.109 ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ, ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА ДО 0.20 М М2 

110 10.110 ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ, ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА ДО 15 СМ М 

111 10.111 ИЗКЪРПВАНЕ НА БЛАГОРОДНА ТЕРАНОВА МАЗИЛКА С ВИСОЧИНА ДО 4 М И ПЛОЩ ДО 1М2 М2 

112 10.112 ИЗКЪРПВАНЕ НА БЛАГОРОДНА ТЕРАНОВА ВЛАЧЕНА С ВИСОЧИНА НАД 4 М И ПЛОЩ ДО 1 М2 М2 
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113 10.113 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА М2 

114 10.114 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

115 10.115 ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

116 10.116 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

117 10.117 ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ВЪТРЕШНИ СТЕНИ М2 

118 10.118 ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ВЪТРЕШНИ ТАВАНИ М2 

119 10.119 ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА М2 

120 10.120 ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА М2 

121 10.121 СВАЛЯНЕ НА СТАРА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, СЪС СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ М2 

122 10.122 ПРЕПРЪСКВАНЕ НА СТАРА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

123 10.123 
ДЕКОРАТИВНА ВОДОУСТОЙЧИВА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ, ПРИ РЕМОНТИ - СРЕДЕН 
РАЗХОД 

М2 

124 10.124 ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М 

125 10.125 
ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С ГОТОВА СМЕС (БЕЗ МАТЕРИАЛИ), ПРИ 
РЕМОНТИ 

М 

126 10.126 ГИПСОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

127 10.127 ГИПСОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

128 10.128 ГИПСОВАРОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

129 10.129 ГИПСОВАРОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

130 10.130 ГИПСОВА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

131 10.131 ГИПСОВА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 3 ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

132 10.132 МИНЕРАЛНА ЕДНОСЛОЙНА ФИНА МАЗИЛКА, ГЛАДКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

133 10.133 МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

134 10.134 МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

135 10.135 ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

136 10.136 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ФИНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

137 10.137 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

138 10.138 СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

139 10.139 ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

140 10.140 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ФИНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

141 10.141 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

142 10.142 СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

143 10.143 ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

144 10.144 ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ФИНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

145 10.145 ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ДРАСКАНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

146 10.146 ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

147 10.147 МОЗАЕЧНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА, ФИНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

148 10.148 МОЗАЕЧНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА, ГРУБА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

149 10.149 ГРУНД ЗА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

150 10.150 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА ПО ХОРИЗОНТАЛНИ РЪБОВЕ НА 
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И МАЗИЛКИ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

 

Настилки и замазки: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 11.1 ПОДПАРКЕТНА НАСТИЛКА ОТ БЕТОН И ЛЕТВИ М2 

2 11.2 КОРКОВА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПАРКЕТ С ПЕРЛИТОБЕТОН М2 

3 11.3 ИЗОЛАЦИЯ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПОД ПАРКЕТ М2 

4 11.4 БЕТОННА ПОДОВА НАСТИЛКА 10 СМ БЕЗ АРМИРОВКА М2 

5 11.5 ПОДКИЛИМЕНА САМОРАЗЛИВНА НАСТИЛКА 10 ММ М2 

6 11.6 ПОДКИЛИМЕНА ПОДОВА ИЗОЛАЦ. НАСТИЛКА ОТ ТВЪРД СТИРОПОР М2 
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7 11.7 НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ М2 

8 11.8 ИЗРАВНИТЕЛНА ШПАКЛОВКА М2 

9 11.9 САМОРАЗЛИВЕН ПОД НА ЦИМЕНТНА ОСНОВА С МРЕЖА 10 ММ М2 

10 11.10 САМОРАЗЛИВЕН ПОД НА ЦИМЕНТНА ОСНОВА С МРЕЖА 40 ММ М2 

11 11.11 САМОРАЗЛИВНО ПОКРИТИЕ С ЕПОКСИДНА СМОЛА 2 ММ М2 

12 11.12 НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ - ОБИКНОВЕН М2 

13 11.13 НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ - ЕКСТРА КАЧЕСТВО М2 

14 11.14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО М 

15 11.15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ РVС М 

16 11.16 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИ ОТ PVC ЗА СТЪПАЛА М 

17 11.17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ РVС - ПРОФИЛНИ М 

18 11.18 НАСТИЛКА ОТ ПЛАСТМАСОВИ ПЛОЧКИ М2 

19 11.19 НАСТИЛКА ОТ КАМЕНИНОВИ ПЛОЧИ М2 

20 11.20 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 7.5/15 НА ВЦР М2 

21 11.21 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 НА ВЦР М2 

22 11.22 НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО М2 

23 11.23 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО М2 

24 11.24 НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ М2 

25 11.25 НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО М2 

26 11.26 НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НА ЦИМ. РАЗТВОР М2 

27 11.27 НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ М2 

28 11.28 БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ М 

29 11.29 НАСТИЛКА ОТ ПЛОСКО ЛЕЖАЩИ ТУХЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФУГИРАНЕ М2 

30 11.30 НАСТИЛКА ОТ ЛЕЖАЩИ НА КАЛЪЧ ТУХЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФУГИРАНЕ М2 

31 11.31 НАСТИЛКА ОТ БАЛЧИШКИ ПЛОЧИ М2 

32 11.32 НАСТИЛКА ОТ ЦЕПЕНИ ПЛОЧИ ТВЪРД ПЯСЪЧНИК М2 

33 11.33 НАСТИЛКА ОТ ЦЕПЕНИ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ М2 

34 11.34 НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ М2 

35 11.35 НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ М2 

36 11.36 НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ М2 

37 11.37 НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ "ПЧЕЛНА ПИТА" М2 

38 11.38 НАСТИЛКА ОТ РЕЧЕН КАМЪК НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

39 11.39 ПОДОВА МОЗАЙКА СЪС И БЕЗ БОРДЮРИ М2 

40 11.40 МОЗАЙКА ПО СТЕНИ М2 

41 11.41 МОЗАЙКА ПО КОЛОНИ, КРИВОЛИНЕЙНИ И НАЧУПЕНИ ПЛОСКОСТИ М2 

42 11.42 МОЗАЕЧНИ ПЕРВАЗИ М2 

43 11.43 МОЗАЙКА ПО СТЪПАЛА М2 

44 11.44 МОЗАЙКА ПО ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ М2 

45 11.45 МОЗАЙКА КАРИРАНА, ОРНАМЕНТИРАНА И ДЕКОРАТИВНА ПОДОВА М2 

46 11.46 МОНТАЖ ПЛОТОВЕ ЗА ПРОЗОРЦИ И СТЪПАЛА М2 

47 11.47 РИМСКА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ, ВКЛ. ПОЛИРАНЕ М2 

48 11.48 РИМСКА МОЗАЙКА ПО СТЪПАЛА, ВКЛ. ПОЛИРАНЕ М2 

49 11.49 ВЕНЕЦИАНСКА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ, ВКЛЮЧ. ПОЛИРАНЕ М2 

50 11.50 ВЕНЕЦИАНСКА МОЗАЙКА ПО СТЪПАЛА, ВКЛЮЧ. ПОЛИРАНЕ М2 

51 11.51 ПОЛИРАНЕ НА ПОДОВА МОЗАЙКА М2 

52 11.52 БУКОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 ММ КОВАН ВЪРХУ ГОТОВА НАСТИЛКА М2 

53 11.53 БУКОВ ПАРКЕТ II КАЧ. 18 ММ КОВАН ВЪРХУ ГОТОВА НАСТИЛКА М2 

54 11.54 ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 ММ КОВАН ВЪРХУ ГОТОВА НАСТИЛКА М2 

55 11.55 ДЪБОВ ПАРКЕТ II КАЧ. 18 ММ КОВАН ВЪРХУ ГОТОВА НАСТИЛКА М2 

56 11.56 ДОСТАВКА И РЕДЕНЕ НА ЛАМЕЛЕН ПАРКЕТ М2 
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57 11.57 ДЪБОВ ПАРКЕТ І КАЧ. 18 ММ - ЛЕПЕН М2 

58 11.58 ДЪБОВ ПАРКЕТ І КАЧ. 18 ММ - РЕДЕН М2 

59 11.59 МИТА БУЧАРДА ПО СТЕНИ И ЦОКЛИ М2 

60 11.60 МИТА БУЧАРДА ПО РАМКИ, КОРНИЗИ, СТЪПАЛА, КОЛОНИ И ДРУГИ НАЧУПЕНИ ПЛОСКОСТИ м2 

61 11.61 ЧУКАНА БУЧАРДА ПО СТЕНИ И ЦОКЛИ М2 

62 11.62 ЧУКАНА БУЧАРДА ПО РАМКИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ М2 

63 11.63 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. 1.5 СМ М2 

64 11.64 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. М2 

65 11.65 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. - 2.5 СМ М2 

66 11.66 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА ПО СТЕНИ - 1.5 СМ М2 

67 11.67 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО СТЕНИ М2 

68 11.68 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА ПО СТЕНИ - 2.5 СМ М2 

69 11.69 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА ТАВАНИ - 1.5 СМ М2 

70 11.70 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ТАВАНИ М2 

71 11.71 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА ПО СТЪПАЛА - 1.5 СМ М2 

72 11.72 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО СТЪПАЛА М2 

73 11.73 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА СТЪПАЛА - 2.5 СМ М2 

74 11.74 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА - 4 СМ М2 

75 11.75 ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 2 СМ МЕХАНИЗИРАНО М2 

76 11.76 ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4 СМ МЕХАНИЗИРАНО М2 

77 11.77 ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 6 СМ МЕХАНИЗИРАНО М2 

78 11.78 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА С ФИБРИ М2 

79 11.79 ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОННА ЗАМАЗКА - 4 СМ М2 

80 11.80 ИЗПЕРДАШВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА СЪС СУХ ЦИМЕНТ М2 

81 11.81 ВОДОУСТОЙЧИВО ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ М2 

82 11.82 ВОДОИЗОЛИРАЩА НАСТИЛКА (МАЗИЛКА) М2 

83 11.83 УНИВЕРСАЛНА ЗАМАЗКА ОТ СУХА СМЕС М2 

84 11.84 УНИВЕРСАЛНА СУХА ПОЛИМЕРНА ЗАМАЗКА 5 ММ М2 

85 11.85 ПОЛИУРЕТАНОВО ПОДОВО ПОКРИТИЕ М2 

86 11.86 ПОЛИМЕРНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА М2 

87 11.87 ПОДПОДОВА СУХА НАСТИЛКА ОТ ГИПСОФАЗЕР, ПРИ РЕМОНТИ М2 

88 11.88 РАЗЛИВНА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

89 11.89 ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

90 11.90 ИМПРЕГНИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

91 11.91 ПОДПОДОВА НАСТИЛКА ОТ КОРК, ПРИ РЕМОНТИ М2 

92 11.92 ПЕНОПОЛИСТИРОЛОВА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПАРКЕТ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

93 11.93 ПОДКИЛИМЕНА ПОДОВА НАСТИЛКА ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

94 11.94 НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

95 11.95 НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ - ОБИКНОВЕН, ПРИ РЕМОНТИ М2 

96 11.96 НАСТИЛКА ОТ ПЛАСТМАСОВИ ПЛОЧКИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

97 11.97 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НА ЛЕПИЛО, ПРИ РЕМОНТИ М2 

98 11.98 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 НА ВЦР, ПРИ РЕМОНТИ М2 

99 11.99 НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО, ПРИ РЕМОНТИ М2 

100 11.100 НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

101 11.101 НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО, ПРИ РЕМОНТИ М2 

102 11.102 НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР, ПРИ РЕМОНТИ М2 

103 11.103 НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

104 11.104 БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

105 11.105 РЕМОНТ НА НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ 30/30 СМ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 5 М2) М2 

106 11.106 РЕМОНТ НА НАСТИЛКА ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 5 М2) М2 
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107 11.107 РЕМОНТ НА НАСТИЛКА ОТ ПЛОСКО ЛЕЖАЩИ ТУХЛИ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 5 М2) М2 

108 11.108 РЕМОНТ НА НАСТИЛКА ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 5 М2) М2 

109 11.109 НАСТИЛКА ОТ БАЛЧИШКИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

110 11.110 НАСТИЛКА ОТ ЦЕПЕНИ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

111 11.111 НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

112 11.112 НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

113 11.113 НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

114 11.114 НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ "ПЧЕЛНА ПИТА", ПРИ РЕМОНТИ М2 

115 11.115 РЕМОНТ НА ОБИКНОВЕНА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 1 М2) М2 

116 11.116 РЕМОНТ НА КАРИРАНА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 1 М2) М2 

117 11.117 РЕМОНТ НА РИМСКА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 1 М2) М2 

118 11.118 РЕМОНТ НА ВЕНЕЦИАНСКА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА ДО 1 М2) М2 

119 11.119 НАСТИЛКА ОТ РЕЧЕН КАМЪК НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР, ПРИ РЕМОНТИ М2 

120 11.120 ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ ЗА РЕМОНТИ М2 

121 11.121 ПОЛИРАНЕ НА МОЗАЙКА ПОПАРАПЕТИ И СТЪЛБИЩА ЗА РЕМОНТИ М2 

122 11.122 ПОДПАРКЕТНА НАСТИЛКА ОТ БЕТОН И ЛЕТВИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

123 11.123 ПОДКИЛИМЕНА САМОРАЗЛИВНА НАСТИЛКА 10 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

124 11.124 ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ ДО 4 СМ ДЕБЕЛИНА ЗА РЕМОНТИ М2 

125 11.125 ИЗРАВНИТЕЛНА ШПАКЛОВКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

126 11.126 САМОРАЗЛИВЕН ПОД НА ЦИМЕНТНА ОСНОВА С МРЕЖА 10 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

127 11.127 САМОРАЗЛИВНО ПОКРИТИЕ С ЕПОКСИДНА СМОЛА 2 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

128 11.128 ГЛАНЦИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 СМ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

129 11.129 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА - 4 СМ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

130 11.130 ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА С ФИБРИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

131 11.131 ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОННА ЗАМАЗКА - 4 СМ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

132 11.132 ВОДОУСТОЙЧИВО ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

133 11.133 ИМПРЕГНИРАНЕ НА ПОДОВЕ И СТЕНИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

134 11.134 ВОДОИЗОЛИРАЩА НАСТИЛКА (МАЗИЛКА), ПРИ РЕМОНТИ М2 

135 11.135 УНИВЕРСАЛНА ЗАМАЗКА ОТ СУХА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ М2 

136 11.136 УНИВЕРСАЛНА СУХА ПОЛИМЕРНА ЗАМАЗКА 5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

137 11.137 ПОЛИУРЕТАНОВО ПОДОВО ПОКРИТИЕ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

138 11.138 ПОЛИМЕРНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

139 11.139 МАШИННО ТЪРКАНЕ НА МОЗАЙКИ М2 

140 11.140 РЪЧНО ТЪРКАНЕ НА МОЗАЙКА М2 

141 11.141 МИТА БУЧАРДА ПО СТЕНИ И ЦОКЛИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

142 11.142 ЧУКАНА БУЧАРДА ПО СТЕНИ И ЦОКЛИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

143 11.143 ЧУКАНА БУЧАРДА ПО РАМКИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

144 11.144 ПРЕЧУКВАНЕ НА СТАРА БУЧАРДА М2 

145 11.145 ДЕМОНТАЖ НА БАЛАТУМ ЗА РЕМОНТ ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕ М2 

146 11.146 ДЕМОНТАЖ НА МОКЕТ ЗА РЕМОНТ ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕ М2 

147 11.147 МОНТАЖ НА НАВОДНЕН БАЛАТУМ ПОВТОРНО (ИЗПОЛЗВАТ СЕ СТАРИЯ БАЛАТУМ И ПЕРВАЗИ) М2 

148 11.148 МОНТАЖ НА НАВОДНЕН МОКЕТ ЗА РЕМОНТ (ИЗПОЛЗВАТ СЕ СТАРИЯ МОКЕТ И ПЕРВАЗИ) М2 

149 11.149 РЕДЕНЕ НА ЛАМЕЛЕН ПАРКЕТ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

150 11.150 ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 ММ - ЛЕПЕН, ПРИ РЕМОНТИ М2 

151 11.151 ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 ММ - РЕДЕН, ПРИ РЕМОНТИ М2 

152 11.152 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 2 СМ М2 

153 11.153 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 СМ М2 

154 11.154 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 10 СМ М2 

155 11.155 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 2 СМ, АРМИРАНА М2 

156 11.156 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 СМ, АРМИРАНА М2 



Page 18 of 74 

 

157 11.157 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 10 СМ, АРМИРАНА М2 

158 11.158 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 2 СМ, АРМИРАНА, С ПАРОИЗОЛАЦИЯ М2 

159 11.159 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 СМ, АРМИРАНА, С ПАРОИЗОЛАЦИЯ М2 

160 11.160 ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 10 СМ, АРМИРАНА, С ПАРОИЗОЛАЦИЯ М2 

161 11.161 КОРКОВА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПАРКЕТ С ПЕРЛИТОБЕТОН 2.5 СМ М2 

162 11.162 КОРКОВА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПАРКЕТ С ПЕРЛИТОБЕТОН 2.5 СМ, АРМИРАНА, С ПАРОИЗОЛАЦИЯ М2 

163 11.163 КОРКОВА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПАРКЕТ С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 СМ М2 

164 11.164 КОРКОВА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПАРКЕТ С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 СМ, АРМИРАНА, С ПАРОИЗОЛАЦИЯ М2 

165 11.165 БЕТОННА ПОДОВА НАСТИЛКА НЕАРМИРАНА 10 СМ М2 

166 11.166 БЕТОННА ПОДОВА НАСТИЛКА НЕАРМИРАНА 10 СМ (С ЛЕТВИ) М2 

167 11.167 БЕТОННА ПОДОВА НАСТИЛКА НЕАРМИРАНА 4 СМ С ФОЛИО М2 

 

Стъкларски работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 12.1 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

2 12.2 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

3 12.3 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 5 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

4 12.4 ОСТЪКЛЯВАНЕ СЪС 6 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

5 12.5 ОСТЪКЛЯВАНЕ СЪС 4 ММ СТЪКЛА В/У НЕПОДВИЖНИ РАМКИ М2 

6 12.6 ОСТЪКЛЯВАНЕ СЪС 4 ММ СТЪКЛА - НЕСТАНДАРТЕН РАЗМЕР М2 

7 12.7 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ОРНАМ. СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

8 12.8 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

9 12.9 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

10 12.10 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 6 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

11 12.11 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ЦВЕТНИ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

12 12.12 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

13 12.13 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

14 12.14 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 5 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

15 12.15 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 6 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

16 12.16 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ОРНАМЕНТНИ СТЪКЛА ВърхУ МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

17 12.17 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ЦВЕТНИ СТЪКЛА ВЪРХУ МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

18 12.18 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 ММ СТЪКЛА ВЪРХУ МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

19 12.19 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА ВЪРХУ МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

20 12.20 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 6 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

21 12.21 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ОРНАМЕНТНИ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

22 12.22 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ЦВЕТНИ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН М2 

23 12.23 ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТ М2 

24 12.24 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

25 12.25 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

26 12.26 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 5 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

27 12.27 ОСТЪКЛЯВАНЕ СЪС 6 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

28 12.28 ОСТЪКЛЯВАНЕ СЪС 4 ММ СТЪКЛА В/У НЕПОДВИЖНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

29 12.29 ОСТЪКЛЯВАНЕ СЪС 4 ММ СТЪКЛА - НЕСТАНДАРТЕН РАЗМЕР ПРИ РЕМОНТИ М2 

30 12.30 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ОРНАМ. СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

31 12.31 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН ПРИ РЕМОНТИ М2 

32 12.32 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН ПРИ РЕМОНТИ М2 

33 12.33 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

34 12.34 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

35 12.35 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 6 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ ПРИ РЕМОНТИ М2 
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36 12.36 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН ПРИ РЕМОНТИ М2 

37 12.37 ОСТЪКЛЯВАНЕ С 6 ММ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН ПРИ РЕМОНТИ М2 

38 12.38 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ОРНАМЕНТНИ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН ПРИ РЕМОНТИ М2 

39 12.39 ОСТЪКЛЯВАНЕ С ЦВЕТНИ СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ СЪС СИЛИКОН ПРИ РЕМОНТИ М2 

40 12.40 ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТ ПРИ РЕМОНТИ М2 

41 12.41 ДЕМОНТАЖ НА СТЪКЛА ДО 4 ММ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛОТО НА ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

42 12.42 ДЕМОНТАЖ НА СТЪКЛА ДО 4 ММ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛОТО НА МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

43 12.43 ДЕМОНТАЖ НА СТЪКЛА НАД 4 ММ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛОТО НА ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

44 12.44 ДЕМОНТАЖ НА СТЪКЛА НАД 4 ММ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛОТО НА МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

45 12.45 ПОЧИСТВАНЕ НА МАДЖУНА БЕЗ СВАЛЯНЕ НА СТЪКЛАТА НА ДЪРВЕНИ РАМКИ 10 М 

46 12.46 ПОЧИСТВАНЕ НА МАДЖУНА БЕЗ СВАЛЯНЕ НА СТЪКЛАТА НА МЕТАЛНИ РАМКИ 10 М 

47 12.47 МАДЖУНИРАНЕ НА СТАРИ СТЪКЛА НА ДЪРВЕНИ РАМКИ 10 М 

48 12.48 МАДЖУНИРАНЕ НА СТАРИ СТЪКЛА НА МЕТАЛНИ РАМКИ 10 М 

49 12.49 ИЗЧИСТВАНЕ НА МАДЖУН БЕЗ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛАТА НА ДЪРВЕНИ РАМКИ 10 М 

50 12.50 ИЗЧИСТВАНЕ НА МАДЖУН БЕЗ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛАНА НА МЕТАЛНИ РАМКИ 10 М 

51 12.51 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА С ДЕБЕЛИНА ДО 4 ММ НА МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

52 12.52 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА С ДЕБЕЛИНА НАД 4 ММ НА МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

53 12.53 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ АРМИРАНИ СТЪКЛА НА МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

54 12.54 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОРНАМЕНТНИ СТЪКЛА НА МЕТАЛНИ РАМКИ М2 

55 12.55 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА С ДЕБЕЛИНА ДО 4 ММ НА ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

56 12.56 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА С ДЕБЕЛИНА НАД 4 ММ НА ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

57 12.57 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ АРМИРАНИ СТЪКЛА НА ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

58 12.58 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОРНАМЕНТНИ СТЪКЛА НА ДЪРВЕНИ РАМКИ М2 

59 12.59 ДЕМОНТАЖ НА СТЪКЛОПАКЕТИ  М2 

 

Бояджийски работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 13.1 ВАРОСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ М2 

2 13.2 ВАРОВА ШПАКЛОВКА ВЪРХУ СУХА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ М2 

3 13.3 ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ МАЗИЛКА М2 

4 13.4 ГРУНДИРАНЕ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ М2 

5 13.5 ГРУНДИРАНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ М2 

6 13.6 ШПАКЛОВАНЕ ПО ГЛАДКИ МАЗИЛКИ С ГИПСОВО ЛЕПИЛО М2 

7 13.7 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ВЪРХУ СУХА МАЗИЛКА М2 

8 13.8 ФАСАДНО ВАРОСВАНЕ С ЧЕТКА М2 

9 13.9 ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС М2 

10 13.10 ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА М2 

11 13.11 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО М2 

12 13.12 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО М2 

13 13.13 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ДВУКРАТНО М 

14 13.14 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО РАДИАТОРИ ДВУКРАТНО М2 

15 13.15 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО М2 

16 13.16 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО М2 

17 13.17 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ТРИКРАТНО М2 

18 13.18 БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ТРИКРАТНО М2 

19 13.19 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ТРИКРАТНО М 

20 13.20 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО РАДИАТОРИ ТРИКРАТНО М2 

21 13.21 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ТРИКРАТНО М2 

22 13.22 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ТРИКРАТНО М2 
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23 13.23 ЛАКИРАНЕ НА ДЮШЕМЕТА И ПАРКЕТИ ЕДНОКРАТНО М2 

24 13.24 ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ М2 

25 13.25 ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО ДЪРВО И МЕТАЛ М2 

26 13.26 ТУПАНА АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ТРИКРАТНО М2 

27 13.27 БАЙЦВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ, ДВУКРАТНО М2 

28 13.28 МИНИЗИРАНЕ НА УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ М 

29 13.29 МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ М2 

30 13.30 БРОНЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ М2 

31 13.31 БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО М2 

32 13.32 БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО М2 

33 13.33 БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО М2 

34 13.34 БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО М2 

35 13.35 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО М2 

36 13.36 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО М2 

37 13.37 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО М2 

38 13.38 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО М2 

39 13.39 ЛЕПЕНЕ НА КНИЖНИ ТАПЕТИ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ М2 

40 13.40 ЛЕПЕНЕ НА ТАПЕТИ С ПЛИТЪК РЕЛЕФ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ М2 

41 13.41 ЛЕПЕНЕ НА ТАПЕТИ С ДЪЛБОК РЕЛЕФ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ М2 

42 13.42 БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО М2 

43 13.43 БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО М2 

44 13.44 БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО М2 

45 13.45 БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО М2 

46 13.46 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ С АКРИЛАТНИ БОИ М2 

47 13.47 
БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПО АЛПИИЙСКИ СПОСОБ НА ВИСОЧИНА ДО 
50 М - ДВУКРАТНО 

М2 

48 13.48 БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО М2 

49 13.49 БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО М2 

50 13.50 БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО М2 

51 13.51 БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО М2 

52 13.52 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ С ФАСАГЕН М2 

53 13.53 ГРУНДИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЕПОКСИДЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ М2 

54 13.54 ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ М2 

55 13.55 МИНИЗИРАНЕ НА ОЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ПРИ РЕМОНТИ М 

56 13.56 ИМПРЕГНИРАНЕ НА СТАРИ МАЗИЛКИ И БЕТОНИ М2 

57 13.57 ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

58 13.58 ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРИ РЕМОНТИ М2 

59 13.59 ЛАКИРАНЕ НА ПОДОВЕ ПРИ РЕМОНТИ М2 

60 13.60 ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО И МЕТАЛ ПРИ РЕМОНТИ М2 

61 13.61 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДЪРВЕНА БОЯДИСВАНА ДОГРАМА ЕДНОКРАТНО М2 

62 13.62 БОЯДИСВАНЕ С ВОДОДИСПЕРСНИ БОИ ВЪНШНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

63 13.63 БОЯДИСВАНЕ С ВОДОДИСПЕРСНИ БОИ ВЪТРЕШНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

64 13.64 ОГНЕЗАЩИТНО БОЯДИСВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ М2 

65 13.65 ЛАКОВО ПОКРИТИЕ НА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ М2 

66 13.66 ВАРОСВАНЕ ПО СТАРИ МАЗИЛКИ НА ВИС. ДО 4 МЕТРА М2 

67 13.67 ВАРОСВАНЕ ПО СТАРИ МАЗИЛКИ НА ВИС. НАД 4 МЕТРА М2 

68 13.68 ВАРОСВАНЕ ПО ВАРОСВАНИ ТАВАНИ С ВИС. ДО 4 МЕТРА М2 

69 13.69 ВАРОСВАНЕ ПО ВАРОСВАНИ ТАВАНИ С ВИС. НАД 4 МЕТРА М2 

70 13.70 НАПРАВА НА ГИПСОВ ПЕРДЕЛЪК ПРИ РЕМОНТИ М 

71 13.71 ШПАКЛОВАНЕ ПО ГЛАДКИ МАЗИЛКИ С ГИПСОВО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ М2 
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72 13.72 ШПАКЛОВАНЕ С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ М2 

73 13.73 ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО СТАРА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

74 13.74 ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО НОВА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

75 13.75 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТАРА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

76 13.76 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО НОВА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М2 

77 13.77 СВАЛЯНЕ (РАЗЛЕПВАНЕ) НА ТАПЕТИ М2 

78 13.78 ЛЕПЕНЕ НА ТАПЕТИ С ПЛИТЪК РЕЛЕФ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

79 13.79 ЛЕПЕНЕ НА ТАПЕТИ С ДЪЛБОК РЕЛЕФ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

80 13.80 МИЕНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ М2 

81 13.81 ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ М2 

82 13.82 ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ ТАВАНИ М2 

83 13.83 ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД М2 

84 13.84 МАДЖУНИРАНЕ И ШЛАЙФАНЕ НА СТАРИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ М2 

85 13.85 КОНТРОЛНО МАДЖУНИРАНЕ И ШЛАЙФАНЕ СЛЕД ПЪРВИ ПЛАСТ ЛАТЕКС М2 

86 13.86 ГРУНДИРАНЕ НА БЕТОН С КОНТАКТЕН ГРУНД М2 

87 13.87 НАНАСЯНЕ НА ТРЕТИ ПЛАСТ ЛАТЕКСОВА БОЯ ВЪРХУ СТАРИ СТЕНИ М2 

88 13.88 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

89 13.89 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ТРИКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

90 13.90 ПРЕМАХВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНА ДОГРАМА М2 

91 13.91 ПРЕМАХВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ МЕТАЛНА ДОГРАМА М2 

92 13.92 ИЗМИВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ М2 

93 13.93 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРА ДОГРАМА М2 

94 13.94 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ М2 

95 13.95 ИЗМИВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ВМЕСТО БОЯДИСВАНЕ М2 

96 13.96 ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ С ИЗМИВАНЕ М2 

97 13.97 ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ С ИЗМИВАНЕ М2 

98 13.98 ОСТЪРГВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ М2 

99 13.99 СТЪРГАНЕ НА РЪЖДА ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ НА ВИС. ДО 50 М М2 

100 13.100 ЗАЩИТНО ПОКРИВАНЕ НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И МЕБЕЛИ ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ М2 

101 13.101 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

102 13.102 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М 

103 13.103 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО РАДИАТОРИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

104 13.104 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

105 13.105 АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

106 13.106 БРОНЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПРИ РЕМОНТИ М2 

107 13.107 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

108 13.108 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

109 13.109 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

110 13.110 БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

111 13.111 БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

112 13.112 БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С АКРИЛАТНИ БОИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ М2 

113 13.113 БОЯДИСВАНЕ НА ИЗКЪРПЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПРИ РЕМОНТИ М2 

114 13.114 ПРОТИВОПЛЕСЕННА ОБРАБОТКА НА СТЕНИ М2 

 

Метална дограма и стъклени конструкции: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 14.1 МОНТАЖ НА ДОСТАВЕНИ СТОМАНЕНИ РАМКИ С ТЕЛЕНА МРЕЖА ОТ ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ КГ 

2 14.2 МОНТАЖ НА ДОСТАВЕНИ СТОМАНЕНИ ВИТРИНИ И ПРОЗОРЦИ КГ 

3 14.3 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ КГ 
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4 14.4 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КАПАЦИ И ЖАЛУЗИ КГ 

5 14.5 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ ЗА ПРОЗОРЦИ ДО 50КГ КГ 

6 14.6 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ РАМКИ ЗА ПРОЗОРЦИ НАД 50КГ КГ 

7 14.7 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ КГ 

8 14.8 МОНТАЖ НА РАМКИ ЗА ГОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 50 КГ КГ 

9 14.9 МОНТАЖ НА РАМКИ ЗА ГОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ НАД 50 КГ КГ 

10 14.10 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ ДО 1 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

11 14.11 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ ДО 5 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

12 14.12 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ ДО 10 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

13 14.13 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ НАД 10 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

14 14.14 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ ДО 1 Т ПРИ ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

15 14.15 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ ДО 5 Т ПРИ ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

16 14.16 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ФЕРМИ ДО 1Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

17 14.17 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ФЕРМИ ДО 5 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

18 14.18 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ФЕРМИ ДО 10 Т ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

19 14.19 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ФЕРМИ ДО 1 Т ПРИ ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

20 14.20 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ФЕРМИ ДО 5 Т ПРИ ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

21 14.21 МОНТАЖ НА МЕЖДУКОЛ. И МЕЖДУФЕР. ВРЪЗКИ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М И ТЕГЛО ДО 0.5 Т ТОН 

22 14.22 МОНТАЖ НА МЕЖДУКОЛ. И МЕЖДУФЕР. ВРЪЗКИ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М И ТЕГЛО ДО 1.0 Т ТОН 

23 14.23 МОНТАЖ НА МЕЖДУКОЛ. И МЕЖДУФЕР. ВРЪЗКИ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М И ТЕГЛО НАД 1.0 Т ТОН 

24 14.24 МОНТАЖ НА МЕЖДУКОЛ. И МЕЖДУФЕР. ВРЪЗКИ ПРИ ВИСОЧИНА НАД 15 М И ТЕГЛО ДО 0.5 Т ТОН 

25 14.25 МОНТАЖ НА МЕЖДУКОЛ. И МЕЖДУФЕР. ВРЪЗКИ ПРИ ВИСОЧИНА НАД 15 М И ТЕГЛО ДО 1.0 Т ТОН 

26 14.26 МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ПОДОБНИ ДО 50 КГ И ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

27 14.27 МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ПОДОБНИ ДО 50 КГ И ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

28 14.28 МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ПОДОБНИ ДО 100 КГ И ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

29 14.29 МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ПОДОБНИ НАД 100 КГ И ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

30 14.30 МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ПОДОБНИ ДО 100 КГ И ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

31 14.31 МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ, ПОДПОРИ И ПОДОБНИ НАД 100 КГ И ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

32 14.32 МОНТАЖ НА ГОТОВИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ ДО 0.3 Т И ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

33 14.33 МОНТАЖ НА ГОТОВИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ НАД 0.3 Т И ВИСОЧИНА ДО 15 М ТОН 

34 14.34 МОНТАЖ НА ГОТОВИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ ДО 0.3 Т И ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

35 14.35 МОНТАЖ НА ГОТОВИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ НАД 0.3 Т И ВИСОЧИНА НАД 15 М ТОН 

36 14.36 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ ДО 5Т И ВИСОЧИНА ДО 15М ТОН 

37 14.37 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ НАД 5 Т И ВИСОЧИНА ДО 15М ТОН 

38 14.38 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ ДО 5 Т И ВИСОЧИНА НАД 15М ТОН 

39 14.39 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ НАД 5 Т И ВИСОЧИНА НАД 15М ТОН 

40 14.40 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ М 

41 14.41 МОНТАЖ НА ВРЕМЕННИ СТОМ. ПАРАПЕТИ ПО ТБТ М 

42 14.42 МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНА НАСТИЛКА ОТ ЛАМАРИНА ТОН 

43 14.43 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНА НАСТИЛКА ОТ ЛАМАРИНА ТОН 

44 14.44 
ОБШИВКА ПО СТЕНИ С ГОФРИРАНА ЛАМАРИНА ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ, РАЗМЕРИ И ДЕБЕЛИНИ БЕЗ 
ЛАМАРИНАТА 

М2 

45 14.45 МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИОННИ ПАНЕЛИ ПО ФАСАДИ ВЪРХУ МЕТАЛНА СКАРА, БЕЗ ПАНЕЛИТЕ м2 

46 14.46 МОНТАЖ НА ПАНЕЛИ “БУЛГАРСОМАТЕРМ” ПО ФАСАДИ ВЪРХУ МЕТАЛНА СКАРА, БЕЗ ПАНЕЛИТЕ м2 

47 14.47 МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТНИ РАМИ ДО 0.3 Т ТОН 

48 14.48 МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТНИ РАМИ ДО 1.0 Т ТОН 

49 14.49 МОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТНИ РАМИ НАД 1.0 Т ТОН 

50 14.50 МОНТАЖ НА БУНКЕРИ, ЦИКЛОНИ И ПОДОБНИ НА ЧАСТИ ДО 1 Т ТОН 

51 14.51 МОНТАЖ НА БУНКЕРИ, ЦИКЛОНИ И ПОДОБНИ НА ЧАСТИ ДО 2 Т ТОН 

52 14.52 МОНТАЖ НА БУНКЕРИ, ЦИКЛОНИ И ПОДОБНИ НА ЧАСТИ ДО 5 Т ТОН 



Page 23 of 74 

 

53 14.53 МОНТАЖ НА БУНКЕРИ, ЦИКЛОНИ И ПОДОБНИ СГЛОБЕНИ ДО 2 Т ТОН 

54 14.54 МОНТАЖ НА БУНКЕРИ, ЦИКЛОНИ И ПОДОБНИ СГЛОБЕНИ ДО 5 Т ТОН 

55 14.55 МОНТАЖ НА ТЕЧКИ И УЛЕИ ОТ ПРАВИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ДО 0.2 Т ТОН 

56 14.56 МОНТАЖ НА ТЕЧКИ И УЛЕИ ОТ ПРАВИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ДО 0.5 Т ТОН 

57 14.57 МОНТАЖ НА МОНОРЕЛС. И ТЕЛФ.ПЪТИЩА С КРИВИТЕ ЕДИНИЧЕН ПРОФИЛ НАД 74 КГ/М ИЛИ N24 ТОН 

58 14.58 МОНТАЖ НА МОНОРЕЛС. И ТЕЛФ.ПЪТИЩА С КРИВИТЕ ЕДИНИЧЕН ПРОФИЛ ДО 74 КГ/М ИЛИ N24 ТОН 

59 14.59 МОНТАЖ НА МОНОРЕЛС. И ТЕЛФ.ПЪТИЩА С КРИВИТЕ ДВОЕН ПРОФИЛ НАД 74 КГ/М ИЛИ N24 ТОН 

60 14.60 МОНТАЖ НА МОНОРЕЛС. И ТЕЛФ.ПЪТИЩА С КРИВИТЕ ДВОЕН ПРОФИЛ ДО 74 КГ/М ИЛИ N24 ТОН 

61 14.61 МОНТАЖ НА ПОДКРАНОВИ ПЪТИЩА С ЕДИНИЧНА НИШКА ОТ ЖП ОБРАЗНА РЕЛСА В/У СТОМ.ОСНОВА М 

62 14.62 МОНТАЖ НА ПОДКРАНОВИ ПЪТИЩА С ЕДИНИЧНА НИШКА ОТ ЖП ОБРАЗНА РЕЛСА В/У БЕТ. ОСНОВА М 

63 14.63 МОНТАЖ НА ГОТОВ ДВОЕН ДЕКОВИЛЕН РЕЛСОВ ПЪТ С ШИРИНА ДО 760 ММ М 

64 14.64 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЛЕК ТИП (ДО 7,5 КГ/М) М 

65 14.65 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ТЕЖЪК ТИП 15 КГ/М М 

66 14.66 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ КГ 

67 14.67 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА С ОБЩО ТЕГЛО ДО 25 КГ ТЕЖЪК ТИП (15 КГ/М) КГ 

68 14.68 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ СТЕЛАЖИ КГ 

69 14.69 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ГАРАЖНА ВРАТА ПО ЧЕРТЕЖ КГ 

70 14.70 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПРОЗОРЦИ НА МЕСТО ОТ ВИНКЕЛИ И ШИНА КГ 

71 14.71 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЛЕКИ НАВЕСИ ОТ СТОМАНА КГ 

72 14.72 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН СКЕЛЕТ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ОТ ЛЕК ТИП ТОН 

73 14.73 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН СКЕЛЕТ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ОТ ТЕЖЪК ТИП ТОН 

74 14.74 ИЗРАБОТКА НА МЕСТО НА СТОМАНЕНИ СЪЧЕТАНИ КОЛОНИ ДО 3 ТОНА ПО ЧЕРТЕЖ БЕЗ МОНТАЖА ТОН 

75 14.75 ИЗРАБОТКА НА МЕСТО НА СТОМАНЕНА ФЕРМА ДО 3 ТОНА ПО ЧЕРТЕЖ БЕЗ МОНТАЖА ТОН 

76 14.76 
ЕДНОСТРАННА ЗАВАРКА НА БЕТ. СТОМАНА С БЕТ. СТОМАНА С ДИАМЕТЪР ДО 14/14, ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 
М 

м 

77 14.77 
ЕДНОСТРАННА ЗАВАРКА НА БЕТ. СТОМАНА С ПЛАНКА ИЛИ ВИНКЕЛ С КАТЕТ НА ШЕВА ДО 12 ММ, ПРИ 
ВИСОЧИНА ДО 15 М 

м 

78 14.78 ЕДНОСТРАННА ЗАВАРКА НА ПЛАНКА С ВИНКЕЛ С КАТЕТ НА ШЕВА ДО 10 ММ, ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М м 

79 14.79 ЕДНОСТРАННА ЗАВАРКА НА ПЛАНКА С ВИНКЕЛ С КАТЕТ НА ШЕВА ДО 16 ММ, ПРИ ВИСОЧИНА ДО 15 М м 

80 14.80 МОНТАЖ НА ДОСТАВЕНИ СТОМАНЕНИ РАМКИ С ТЕЛЕНА МРЕЖА ОТ ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

81 14.81 МОНТАЖ НА ДОСТАВЕНИ СТОМАНЕНИ ВИТРИНИ И ПРОЗОРЦИ, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

82 14.82 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

83 14.83 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ ЗА ПРОЗОРЦИ ДО 50КГ, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

84 14.84 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ , ПРИ РЕМОНТИ КГ 

85 14.85 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЛЕК ТИП (ДО 7,5 КГ/М), ПРИ РЕМОНТИ М 

86 14.86 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ТЕЖЪК ТИП 15 КГ/М, ПРИ РЕМОНТИ М 

87 14.87 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

88 14.88 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ СТЕЛАЖИ, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

89 14.89 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ГАРАЖНА ВРАТА ПО ЧЕРТЕЖ, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

90 14.90 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПРОЗОРЦИ НА МЯСТО ОТ ВИНКЕЛИ И ШИНА, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

91 14.91 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЛЕКИ НАВЕСИ ОТ СТОМАНА, ПРИ РЕМОНТИ КГ 

 

Хидроизолационни работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 15.1 ИЗОЛАЦИОННО ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПОКРИТИЕ М2 

2 15.2 ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 1 ПЛАСТ ПОКРИВНА МУШАМА НА БИТУМНО ЛЕПИЛО М2 

3 15.3 ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ОТ БИТУМО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР - 2 СМ М2 

4 15.4 ГРУНДИРАНЕ НА ПЛОСКОСТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ М2 

5 15.5 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ М2 

6 15.6 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С БИТУМЕН ЛАК М2 
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7 15.7 ПОЛАГАНЕ НА ПОКРИВНА МУШАМА БЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ М2 

8 15.8 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 1 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

9 15.9 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 2 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

10 15.10 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

11 15.11 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

12 15.12 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

13 15.13 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ 

М2 

14 15.14 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4.5 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ 

М2 

15 15.15 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 1 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

16 15.16 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 2 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

17 15.17 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 3 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

18 15.18 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

19 15.19 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

20 15.20 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ 

М2 

21 15.21 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ БИТУМНА МУШАМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ 

М2 

22 15.22 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЕДНОПЛАСТОВА МАЗАНА СЪС СУХА СМЕС - 2.5 ММ М2 

23 15.23 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПАСТООБРАЗНА СМЕС - ЕДИН ПЛАСТ М2 

24 15.24 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ МАЗАНА ЕЛАСТИЧНА - ЕДИН ПЛАСТ М2 

25 15.25 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ МАЗАНА ЕЛАСТИЧНА - ДВА ПЛАСТА М2 

26 15.26 ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ М2 

27 15.27 ОБГАРЯНЕ НА PVC ФОЛИО ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИЯ ПЛАСТ ОТ ИЗОЛАЦИЯТА М2 

28 15.28 КОМПЕНСАТОРИ ОТ БИТУМНА МУШАМА М 

29 15.29 ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ ПРИ ПЛОСКИ ПОКРИВИ С БИТУМИЗИРАНИ КЪЛЧИЩА И ЗАЛИВАНЕ С БИТУМ М 

30 15.30 ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ ПРИ ПЛОСКИ ПОКРИВИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ М 

31 15.31 ИМПРЕГНАЦИЯ ЗА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ М2 

32 15.32 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ И СТЕНИ С ПЛАСТМАСОВА РЕЛЕФНА МЕМБРАНА М2 

33 15.33 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С РЕЧЕН ФИЛЦ М2 

34 15.34 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С КРИСТАЛИЗИРАН ВАРОВИК М2 

35 15.35 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С АСФАЛТЛАК И АЛУМИНИЕВА ПУДРА В ЕДИН ПЛАСТ М2 

36 15.36 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ С АСФАЛТЛАК И АЛУМИНИЕВА ПУДРА В ДВА ПЛАСТА М2 

37 15.37 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ М2 

38 15.38 ДВУПЛАСТОВА ВОДОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ С МАЗАНЕ М2 

39 15.39 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ, ПРИ 
РЕМОНТИ – APP, SBS 

М2 

40 15.40 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 3 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ, ПРИ 
РЕМОНТИ – APP, SBS 

М2 

41 15.41 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ, 
ПРИ РЕМОНТИ – APP, SBS 

за М2 

42 15.42 
РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО 
ЗАЛЕПВАНЕ 

М2 

43 15.43 РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 3 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ М2 

44 15.44 ОБГАРЯНЕ НА PVC ФОЛИО ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИЯ ПЛАСТ НА ИЗОЛАЦИЯТА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

45 15.45 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ ПРИ РЕМОНТИ М2 

46 15.46 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С БИТУМЕН ЛАК ПРИ РЕМОНТИ М2 

47 15.47 КОМПЕНСАТОРИ ОТ БИТУМНА МУШАМА ПРИ РЕМОНТИ М 

48 15.48 ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

49 15.49 ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ М2 

50 15.50 НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД, ПРИ РЕМОНТИ М2 
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51 15.51 ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ М2 

52 15.52 ПОЛАГАНЕ НА СТУДЕНО БИТУМНО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ М2 

53 15.53 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

54 15.54 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С РЕЧЕН ФИЛЦ ПРИ РЕМОНТИ М2 

55 15.55 ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С КРИСТАЛИЗИРАН ВАРОВИК ПРИ РЕМОНТИ М2 

56 15.56 
ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С АСФАЛТЛАК И АЛУМИНИЕВА ПУДРА В ЕДИН ПЛАСТ ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

57 15.57 ПОЛАГАНЕ НА ПОКРИВНА МУШАМА БЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ М2 

58 15.58 ДВУПЛАСТОВА ВОДОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ С МАЗАНЕ ПРИ РЕМОНТИ М2 

59 15.59 КАУЧУКОВА МАЗАНА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ РЕМОНТИ М2 

60 15.60 ЦИМЕНТНО ПОЛИМЕРНА МАЗАНА ИЗОЛАЦИЯ М2 

61 15.61 ЗАПЕЧАТКА НА БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ М2 

62 15.62 СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНЕ НА МЕТАЛИ М2 

  
Хидроизолационните мушами, посочени в таблицата, / с посипка или без посипка/ да бъдат от тип APP 
или SBS 

 

 

Топлоизолационни работи: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 16.1 ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕРЛИТОБЕТОН М35 М3 

2 16.2 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕРЛИТБЕТОН 10 СМ М2 

3 16.3 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕРЛИТБЕТОН 20 СМ М2 

4 16.4 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ НАСИПЕН КЕРАМЗИТ М3 

5 16.5 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ БИТУМОПЕРЛИТНИ ПЛОЧИ 40 ММ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М2 

6 16.6 ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ (БЕЗ ЛЕПЕНЕ И ШПАКЛОВАНЕ) М2 

7 16.7 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ М2 

8 16.8 ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ (БЕЗ ЛЕПЕНЕ И ШПАКЛОВАНЕ) М2 

9 16.9 ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ СТЪКЛЕНА ВАТА 40 ММ (БЕЗ ЛЕПЕНЕ И ШПАКЛОВАНЕ) М2 

10 16.10 ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕРЛИТОВИ ПЛОЧИ М2 

11 16.11 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ С ЛЕПИЛО М2 

12 16.12 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ РЕДЕНА М2 

13 16.13 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С EPS 40 ММ РЕДЕНА М2 

14 16.14 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ И ЗАМАЗКА М2 

15 16.15 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С EPS 40 ММ И ЗАМАЗКА М2 

16 16.16 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ РЕДЕНА М2 

17 16.17 ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА И ЗАМАЗКА М2 

18 16.18 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 20 ММ М2 

19 16.19 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 40 ММ М2 

20 16.20 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 50 ММ М2 

21 16.21 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 50 ММ М2 

22 16.22 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 60 ММ М2 

23 16.23 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80 ММ М2 

24 16.24 ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИН. ВАТА НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА) М2 

25 16.25 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ ГОТОВА МЕТАЛНА МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

М2 

26 16.26 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА М2 

27 16.27 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА М2 

28 16.28 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

М2 

29 16.29 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

М2 
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30 16.30 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

М2 

31 16.31 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

32 16.32 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

33 16.33 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

34 16.34 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

35 16.35 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

36 16.36 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

37 16.37 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

38 16.38 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

39 16.39 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

40 16.40 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

41 16.41 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

42 16.42 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

43 16.43 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ 

М 

44 16.44 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ 

М 

45 16.45 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ 

М 

46 16.46 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ 

М 

47 16.47 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ 

М 

48 16.48 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ 

М 

49 16.49 ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ (БЕЗ ЛЕПЕНЕ И ШПАКЛОВАНЕ), ПРИ РЕМОНТИ М2 

50 16.50 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

51 16.51 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ С ЛЕПИЛО, ПРИ РЕМОНТИ М2 

52 16.52 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ РЕДЕНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

53 16.53 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С EPS 40 ММ РЕДЕНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

54 16.54 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ И ЗАМАЗКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

55 16.55 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С EPS 40 ММ И ЗАМАЗКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

56 16.56 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ РЕДЕНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

57 16.57 ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА И ЗАМАЗКА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

58 16.58 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 20 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

59 16.59 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 40 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

60 16.60 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

61 16.61 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

62 16.62 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 60 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

63 16.63 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

64 16.64 
ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИН. ВАТА НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА), 
ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

65 16.65 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 
(БЕЗ К-ЦИЯТА), ПРИ РЕМОНТИ 

М2 
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66 16.66 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА, ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

67 16.67 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА, ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

68 16.68 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

69 16.69 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 75 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

70 16.70 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 100 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

71 16.71 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

72 16.72 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 75 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

73 16.73 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 100 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

74 16.74 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

75 16.75 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

76 16.76 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

77 16.77 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

78 16.78 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

79 16.79 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

80 16.80 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

81 16.81 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

82 16.82 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

83 16.83 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

84 16.84 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

85 16.85 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

86 16.86 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

87 16.87 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

88 16.88 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

89 16.89 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

90 16.90 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

91 16.91 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

92 16.92 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 
3 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М 

 

Столарски работи : 

1 17.1 МОНТАЖ НА ЛЕТВЕНА ВРАТА БР. 

2 17.2 МОНТАЖ НА КОВАНА ВРАТА БР. 
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3 17.3 МОНТАЖ НА ДВОЙНО КОВАНА ВРАТА БР. 

4 17.4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ПРЕСОВАНА - 16 СМ М2 

5 17.5 МОНТАЖ НА ВРАТА ПРЕСОВАНА - 16 СМ БР. 

6 17.6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА - 16 СМ М2 

7 17.7 МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА - 16 СМ БР. 

8 17.8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА - 29 СМ М2 

9 17.9 МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА- 29 СМ БР. 

10 17.10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА - 16 СМ М2 

11 17.11 МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА - 16 СМ БР. 

12 17.12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА - 29 СМ М2 

13 17.13 МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА - 29 СМ БР. 

14 17.14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ТАБЛЕНА - 16 СМ М2 

15 17.15 МОНТАЖ НА ВРАТА ТАБЛЕНА - 16 СМ БР. 

16 17.16 МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЕДНОКРИЛИ БР. 

17 17.17 МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ДВУКРИЛИ БР. 

18 17.18 МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ТРИКРИЛИ БР. 

19 17.19 МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЧЕТИРИКРИЛИ БР. 

20 17.20 МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЕДНОКРИЛИ БР. 

21 17.21 МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ДВУКРИЛИ БР. 

22 17.22 МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ТРИКРИЛИ БР. 

23 17.23 МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЧЕТИРИКРИЛИ БР. 

24 17.24 МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ЕДНОКРИЛИ БР. 

25 17.25 МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ДВУКРИЛИ БР. 

26 17.26 МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ТРИКРИЛИ БР. 

27 17.27 МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ЧЕТИРИКРИЛИ БР. 

28 17.28 УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ ЗИД И КАСА М 

29 17.29 УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ КРИЛАТА С ДУНАПРЕНЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ М 

30 17.30 УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ КРИЛАТА С МЕТАЛНИ ЛАЙСТНИ М 

31 17.31 УПЛЪТНЯВАНЕ С ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ДМ3 

32 17.32 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ - ОБИКНОВЕН ТИП М2 

33 17.33 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ - ОБИКНОВЕН ТИП М2 

34 17.34 МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ ШКАФОВЕ ПЪРВИ РЕД М2 

35 17.35 МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ ШКАФОВЕ ВТОРИ РЕД М2 

36 17.36 МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ ШКАФОВЕ ТРЕТИ РЕД М2 

37 17.37 МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ КЛЕПЕТА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ 10 БР. 

38 17.38 ПРОГОНКА НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ ДО 2 М2 БР. 

39 17.39 ПРОГОНКА НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ НАД 2 М2 БР. 

40 17.40 ПРОГОНКА НА КРИЛО НА СЛЕПЕН ПРОЗОРЕЦ ДО 2 М2 БР. 

41 17.41 ПРОГОНКА НА ВКОПАНА МАРТИНКА С ИЗВАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ БР. 

42 17.42 ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВРАТА БР. 

43 17.43 ПРОГОНКА НА ДВУКРИЛА ВРАТА БР. 

44 17.44 ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВХОДНА ВРАТА БР. 

45 17.45 ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА ВРАТА БР. 

46 17.46 МОНТИРАНЕ НА НОВА ВРАТА НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАНА СТАРА БР. 

47 17.47 МОНТАЖ НА КАСА НА ВРАТА 16 СМ НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАНА БР. 

48 17.48 МОНТАЖ НА КАСА НА ВРАТА 29 СМ НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАНА БР. 

49 17.49 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ НА ЩОК БР. 

50 17.50 ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА И МОНТИРАНЕ НА НОВА НА ПРОЗОРЕЦ ДО 2 М2 БР. 

51 17.51 ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА И МОНТИРАНЕ НА НОВА НА ПРОЗОРЕЦ НАД 2 М2 БР. 

52 17.52 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ДО 2 М2 С КАСА БР. 
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53 17.53 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ НАД 2 М2 С КАСА БР. 

54 17.54 МОНТИРАНЕ НА НОВ ДВУКРИЛ ПРОЗОРЕЦ ДО 2 М2 НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАН (НА ЩОК) БР. 

55 17.55 МОНТИРАНЕ НА НОВ ДВУКРИЛ ПРОЗОРЕЦ НАД 2 М2 НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАН (НА ЩОК) БР. 

56 17.56 МОНТИРАНЕ НА НОВ ТРИКРИЛ ПРОЗОРЕЦ НАД 2 М2 НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАН (НА ЩОК) БР. 

57 17.57 МОНТИРАНЕ НА НОВ ДВУКРИЛ ЕДНОКАТЕН ПРОЗОРЕЦ С КАСА БР. 

58 17.58 МОНТИРАНЕ НА НОВ ТРИКРИЛ ЕДНОКАТЕН ПРОЗОРЕЦ С КАСА БР. 

59 17.59 МОНТИРАНЕ НА НОВ ДВУКРИЛ ДВУКАТЕН ПРОЗОРЕЦ С КАСА БР. 

60 17.60 МОНТИРАНЕ НА НОВ ТРИКРИЛ ДВУКАТЕН ПРОЗОРЕЦ С КАСА БР. 

61 17.61 ПОСТАВЯНЕ НА ГОЛЯМА ШАРНИР-ПАНТА ЗА ВРАТА БР. 

62 17.62 ПОСТАВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНА ПАНТА ЗА ВРАТА БР. 

63 17.63 НАПРАВА И СМЯНА НА ОБИКНОВЕНИ ПЕРВАЗИ ДО 5 М ДЪЛЖИНА ЗА ВРАТА М 

64 17.64 НАПРАВА И СМЯНА НА КОРНИЗИ НА НУТ И ПЕРО ДО 5 М ДЪЛЖИНА ЗА ВРАТА М 

65 17.65 ПОСТАВЯНЕ НА КЪРШАЛЪК ЗА ВРАТА БР. 

66 17.66 ЗАТЯГАНЕ НА КЛЕПЕ БЕЗ ИЗВАЖДАНЕ БР. 

67 17.67 ИЗПИЛВАНЕ НА ШИЛДОВЕ С ИЗВАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ БР. 

68 17.68 ИЗПИЛВАНЕ НА КЪРШАЛЪК БР. 

69 17.69 СМЯНА НА НЕВКОПАНА (ЧЕРНА) БРАВА БР. 

70 17.70 СМЯНА НА ВКОПАНА БРАВА КОМПЛЕКТ БР. 

71 17.71 ПОСТАВЯНЕ НА СЕКРЕТНА БРАВА С ПАТРОННИК БР. 

72 17.72 ИЗВАЖДАНЕ НА СЕКРЕТНА БРАВА С ПАТРОННИК БР. 

73 17.73 ПОСТАВЯНЕ (СМЯНА) НА ДРЪЖКИ НА ВРАТА (ТОПКИ) БР. 

74 17.74 ПОДРЯЗВАНЕ НА ВРАТА ОТДОЛУ БР. 

75 17.75 ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТА (ЛЯВО-ДЯСНО) БР. 

76 17.76 ПРОРЯЗВАНЕ ОТВОР НА ВРАТА С ОФОРМЯВАНЕ НА РАМКА БР. 

77 17.77 ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО РИГЛА БР. 

78 17.78 ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО БРАВА С ИЗДЪЛБАВАНЕ НА ГНЕЗДОТО БР. 

79 17.79 ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО БРАВА С ШПЕРПЛАТ БР. 

80 17.80 ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО ПАНТА БР. 

81 17.81 ПРИЛЕПВАНЕ НА ТАБЛЕНА ВРАТА БР. 

82 17.82 ПАСВАНЕ НА ВРАТА ВЪРХУ СТАРА КАСА БР. 

83 17.83 ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО КЪРШАЛЪК БР. 

84 17.84 ПОДЛЕПВАНЕ НА ШПЕРВАНА ВРАТА БР. 

85 17.85 СМЯНА НА ШПЕРПЛАТА НА ПРЕСОВАНА ВРАТА ОТ ЕДНАТА СТРАНА БР. 

86 17.86 ИЗСИЧАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ФАЛЦ НА ВРАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТЪКЛО БР. 

87 17.87 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ПРЕСОВАНА - 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

88 17.88 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА - 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

89 17.89 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА - 29 - 60 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

89-
1 

17.89-1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА - 38 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

89-
2 

17.89-2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА - 60 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

90 17.90 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА - 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

91 17.91 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА - 29 -60 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

92 17.92 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ТАБЛЕНА - 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ М2 

93 17.93 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ - ОБИКНОВЕН ТИП ПРИ РЕМОНТИ М2 

93-
1 

17.93-1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ - ПРЕКЪСНАТ ТЕРМИЧЕН МОСТ ПРИ РЕМОНТИ М2 

94 17.94 МОНТАЖ НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ - 5 КАМЕРНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

95 17.95 УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ ЗИД И КАСА ПРИ РЕМОНТИ М 

96 17.96 УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ КРИЛАТА С ДУНАПРЕНЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ ПРИ РЕМОНТИ М 

97 17.97 УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ КРИЛАТА С МЕТАЛНИ ЛАЙСТНИ ПРИ РЕМОНТИ М 
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98 17.98 УПЛЪТНЯВАНЕ С ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ПРИ РЕМОНТИ ДМ3 

99 17.99 СМЯНА НА МАРТИНКА КОМПЛЕКТ С ИЗВАЖДАНЕ НА СТАРАТА БР. 

100 17.100 СМЯНА НА ОЛИВКА КОМПЛ. С ИЗВАЖДАНЕ НА СТАРАТА БР. 

101 17.101 ПОСТАВЯНЕ НА ЪГЪЛ НА ПРОЗОРЕЦ С ВКОПАВАНЕ БР. 

102 17.102 ИЗВАЖДАНЕ НА ПАНТА НА ПРОЗОРЕЦ БР. 

103 17.103 МОНТАЖ НА ПАНТА НА ПРОЗОРЕЦ БР. 

104 17.104 НАПРАВА И СМЯНА НА ВОДОБРАН НА ПРОЗОРЕЦ БР. 

105 17.105 НАПРАВА И МОНТАЖ НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ БЕЗШПРОСЕН С МАРТИНКА БР. 

106 17.106 НАПРАВА И МОНТАЖ НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ С ЕДНА ШПРОСНА С МАРТИНКА БР. 

107 17.107 НАПРАВА И МОНТАЖ НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ С ДВЕ ШПРОСНИ С МАРТИНКА БР. 

108 17.108 НАПРАВА И СМЯНА НА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА М 

109 17.109 ПОСТАВЯНЕ ДРЪЖКА ЗА ОЛИВКА ИЛИ МАРТИНКА С ИЗВАЖДАНЕ НА СТАРАТА БР. 

110 17.110 ПРОГОНКА НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ ДО 2 М2 ПРИ РЕМОНТИ БР. 

111 17.111 ПРОГОНКА НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ НАД 2 М2 ПРИ РЕМОНТИ БР. 

112 17.112 ПРОГОНКА НА КРИЛО НА СЛЕПЕН ПРОЗОРЕЦ ДО 2 М2 ПРИ РЕМОНТИ БР. 

113 17.113 ПРОГОНКА НА ВКОПАНА МАРТИНКА С ИЗВАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

114 17.114 ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВРАТА ПРИ РЕМОНТИ БР. 

115 17.115 ПРОГОНКА НА ДВУКРИЛА ВРАТА ПРИ РЕМОНТИ БР. 

116 17.116 ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВХОДНА ВРАТА ПРИ РЕМОНТИ БР. 

117 17.117 РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ШКАФ-ГАРДЕРОБ БР. 

118 17.118 СГЛОБЯВАНЕ НА ШКАФ-ГАРДЕРОБ БР. 

119 17.119 КАНТИРАНЕ С ФУРНИР НА МЕБЕЛИ - РЪЧНО М 

120 17.120 СМЯНА НА КЛАВИРНИ ПАНТИ БР. 

121 17.121 ПРОГОНКА НА МЕБЕЛНА ВРАТА БР. 

122 17.122 ДЕМОНТИРАНЕ НА ВГРАДЕНИ ШКАФОВЕ ЕДНОКРИЛИ М2 

 

  

Тръбопроводи, отопление, вентилация:      

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 18.1 ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ПО СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА, РАЗЛИЧНИ ДИАМЕТРИ М 

2 18.2 ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ПО СТЕНИ И КОЛОНИ, РАЗЛИЧНИ ДИАМЕТРИ М 

3 18.3 ПОЛАГАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В СГРАДИ ДО Ф 16, ВКЛ. УКРЕПИТЕЛИ М 

4 18.4 ПОЛАГАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В СГРАДИ ДО Ф 20, ВКЛ. УКРЕПИТЕЛИ М 

5 18.5 ПОЛАГАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В СГРАДИ ДО Ф 26, ВКЛ. УКРЕПИТЕЛИ М 

6 18.6 МОНТАЖ НА МЕДНИ ТРЪБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В СГРАДИ С ДИАМ. ДО Ф 10 ММ М 

7 18.7 МОНТАЖ НА МЕДНИ ТРЪБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В СГРАДИ С ДИАМ. НАД Ф 10 ММ М 

8 18.8 МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 12 ММ, В СГРАДИ М 

9 18.9 МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР НАД Ф 12 ММ, В СГРАДИ М 

10 18.10 МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА БР. 

11 18.11 МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА БР. 

12 18.12 МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 30 ПРЕШЛЕНА БР. 

13 18.13 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ БР. 

14 18.14 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ БР. 

15 18.15 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ НАД 20 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ БР. 

16 18.16 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА СТОЙКИ БР. 

17 18.17 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА СТОЙКИ БР. 

18 18.18 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ НАД 20 ПРЕШЛЕНА НА СТОЙКИ БР. 

19 18.19 МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ДО 1600 ММ ЕДНОПАНЕЛНИ БР. 

20 18.20 МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ДО 1600 ММ ДВУПАНЕЛНИ БР. 



Page 31 of 74 

 

21 18.21 МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ НАД 1600 ММ ЕДНОПАНЕЛНИ БР. 

22 18.22 МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ НАД 1600 ММ ДВУПАНЕЛНИ БР. 

23 18.23 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ИЛИ СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА ЪГЛОВА КОНЗОЛА БР. 

24 18.24 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ИЛИ СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА ЪГЛОВА КОНЗОЛА БР. 

25 18.25 МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ИЛИ СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ НАД 20 ПРЕШЛЕНА НА ЪГЛОВА КОНЗОЛА БР. 

26 18.26 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" ЕДНОРЕДНИ М 

27 18.27 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" ЕДНОРЕДНИ М 

28 18.28 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/4" ЕДНОРЕДНИ М 

29 18.29 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/2" ЕДНОРЕДНИ М 

30 18.30 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" ЕДНОРЕДНИ М 

31 18.31 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 63 ММ ЕДНОРЕДНИ М 

32 18.32 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 70 ММ ЕДНОРЕДНИ М 

33 18.33 НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 76 ММ ЕДНОРЕДНИ М 

34 18.34 МОНТАЖ НА ТРЪБНИ ГЛАДКИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ДО 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 2 М БР. 

35 18.35 МОНТАЖ НА ТРЪБНИ ГЛАДКИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА НАД 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 2 М БР. 

36 18.36 МОНТАЖ НА ТРЪБНИ ГЛАДКИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ДО 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 6 М БР. 

37 18.37 МОНТАЖ НА ТРЪБНИ ГЛАДКИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА НАД 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 6 М БР. 

38 18.38 МОНТАЖ НА РЕБРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ДО 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 2 М БР. 

39 18.39 МОНТАЖ НА РЕБРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА НАД 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 2 М БР. 

40 18.40 МОНТАЖ НА РЕБРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ДО 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 6 М БР. 

41 18.41 МОНТАЖ НА РЕБРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА НАД 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА 6 М БР. 

42 18.42 МОНТАЖ НА КРАНОВЕ ПО ТРЪБНАТА МРЕЖА БР. 

43 18.43 МОНТАЖ НА ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛЕН АПАРАТ БР. 

44 18.44 МОНТАЖ НА ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 3/8 " НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО БР. 

45 18.45 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ БР. 

46 18.46 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ХОЛЕНДЪР БР. 

47 18.47 МОНТАЖ НА РАДИАТОР ЗА БАНЯ - АЛУМИНИЕВ НА СТЕНА БР. 

48 18.48 
МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЕЛ ЗА ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ С ВГРАДЕН 
РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 

БР. 

49 18.49 
МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЕЛ ЗА ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ С ИЗНЕСЕН 
РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 

БР. 

50 18.50 МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ДО 6 ЛИНИИ ВГРАДЕНА В СТЕНА БР. 

51 18.51 МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ДО 10 ЛИНИИ ВГРАДЕНА В СТЕНА БР. 

52 18.52 МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ДО 6 ЛИНИИ ОКАЧЕНА НА СТЕНА БР. 

53 18.53 МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ДО 10 ЛИНИИ ОКАЧЕНА НА СТЕНА БР. 

54 18.54 СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЕЛ С КОЛЕКТОРНА КУТИЯ БР. 

55 18.55 СВЪРЗВАНЕ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ С ГЪВКАВИ ТРЪБИ - ДО 6 ЛИНИИ БР. 

56 18.56 СВЪРЗВАНЕ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ С ГЪВКАВИ ТРЪБИ - ДО 12 ЛИНИИ БР. 

57 18.57 МОНТАЖ НА ТОПЛОВЪЗД. АПАРАТИ С НАГРЕВНА ПОВЪРХНОСТ ДО 20 М2 И ВИСОЧИНА ДО 10 М БР. 

58 18.58 МОНТАЖ НА ТОПЛОВЪЗД. АПАРАТИ С НАГРЕВНА ПОВЪРХНОСТ ДО 40 М2 И ВИСОЧИНА ДО 10 М за БР. 

59 18.59 МОНТАЖ НА КАЛОРИФЕРИ С ПЛОЩ ДО 20 М2 НА ВИСОЧИНА ДО 10 М БР. 

60 18.60 МОНТАЖ НА КАЛОРИФЕРИ С ПЛОЩ ДО 40 М2 НА ВИСОЧИНА ДО 10 М БР. 

61 18.61 МОНТАЖ НА КАЛОРИФЕРИ С ПЛОЩ ДО 80 М2 НА ВИСОЧИНА ДО 10 М БР. 

62 18.62 
МОНТАЖ НА ПРОТИВОСТРУЕН АПАРАТ ВЪРХУ ГОТОВА КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ФУНДАМЕНТ С НАГРЕВНА 
ПОВЪРХНОСТ ДО 10 М2 НА ВИСОЧИНА ДО 3 М 

БР. 

63 18.63 
МОНТАЖ НА ПРОТИВОСТРУЕН АПАРАТ ВЪРХУ ГОТОВА КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ФУНДАМЕНТ С НАГРЕВНА 
ПОВЪРХНОСТ ДО 10 М2 НА ВИСОЧИНА НАД 3 М 

БР. 

64 18.64 
МОНТАЖ НА ПРОТИВОСТРУЕН АПАРАТ ВЪРХУ ГОТОВА КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ФУНДАМЕНТ С НАГРЕВНА 
ПОВЪРХНОСТ НАД 10 М2 НА ВИСОЧИНА ДО 3 М 

БР. 

65 18.65 
МОНТАЖ НА ПРОТИВОСТРУЕН АПАРАТ ВЪРХУ ГОТОВА КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ФУНДАМЕНТ С НАГРЕВНА 
ПОВЪРХНОСТ НАД 10 М2 НА ВИСОЧИНА НАД 3 М 

БР. 

66 18.66 ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО БР. 
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67 18.67 ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КАЛОРИФЕР И ТОПЛОВЪЗДУШЕН АПАРАТ БР. 

68 18.68 ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО БР. 

69 18.69 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 ММ 

М2 

70 18.70 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ 

М2 

71 18.71 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ 

М2 

72 18.72 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 ММ 

М2 

73 18.73 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 ММ 

М2 

74 18.74 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ 

М2 

75 18.75 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ 

М2 

76 18.76 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 ММ 

М2 

77 18.77 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 200 ММ 

М2 

78 18.78 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 300 ММ 

М2 

79 18.79 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 600 ММ 

М2 

80 18.80 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 1300 ММ 

М2 

81 18.81 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 200 ММ 

М2 

82 18.82 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 300 ММ 

М2 

83 18.83 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 600 ММ 

М2 

84 18.84 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - КРЪГЛИ С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 1300 ММ 

М2 

85 18.85 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 ММ 

М2 

86 18.86 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ 

М2 

87 18.87 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ 

М2 

88 18.88 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 ММ 

М2 

89 18.89 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 ММ 

М2 

90 18.90 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ 

М2 

91 18.91 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ 

М2 

92 18.92 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ, С ДЕБ. НА 
ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 ММ 

М2 

93 18.93 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ - КРЪГЛИ, ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 200 ММ 

М2 

94 18.94 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ КРЪГЛИ, ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 300 ММ 

М2 

95 18.95 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ - КРЪГЛИ, ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 600 ММ 

М2 

96 18.96 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ - КРЪГЛИ, ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 1300 ММ 

М2 
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97 18.97 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ - КРЪГЛИ, ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 200 ММ 

М2 

98 18.98 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ - КРЪГЛИ, ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 300 ММ 

М2 

99 18.99 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ - КРЪГЛИ, ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 600 ММ 

М2 

100 18.100 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ ПРИ ДЕБ. НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 
ММ - КРЪГЛИ, ФАСОННИ С ДИАМЕТЪР ДО 1300 ММ 

М2 

101 18.101 МОНТАЖ НА КРЪГЛИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 200 ММ (САМО ТРУД) М 

102 18.102 МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КРЪГЛИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 200 ММ (САМО ТРУД) БР. 

103 18.103 МОНТАЖ НА ГЪВКАВИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 200 ММ (САМО ТРУД) М 

104 18.104 МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ГЪВКАВИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 200 ММ (САМО ТРУД) БР. 

105 18.105 МОНТАЖ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 200 ММ (САМО ТРУД) М 

106 18.106 МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 200 ММ (САМО ТРУД) БР. 

107 18.107 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПРОВОД УПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 1700 (400) 
ММ 

БР. 

108 18.108 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПР. УПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 2700 (600) ММ БР. 

109 18.109 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПР. УПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 4000 (1000) ММ БР. 

110 18.110 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПР. УПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 5000 (1300) ММ БР. 

111 18.111 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПРОВОД НЕУПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 1700 (400) 
ММ 

БР. 

112 18.112 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПРОВОД НЕУПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 2700 (600) 
ММ 

БР. 

113 18.113 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПРОВОД НЕУПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 4000 (1000) 
ММ 

БР. 

114 18.114 
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПРОВОД НЕУПЛЪТНЕН С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 5000 (1300) 
ММ 

БР. 

115 18.115 НАПРАВА И МОНТАЖ НА РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ УПЛЪТНЕНИ С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 1200 (300) ММ БР. 

116 18.116 НАПРАВА И МОНТАЖ НА РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ УПЛЪТНЕНИ С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 2700 (600) ММ БР. 

117 18.117 НАПРАВА И МОНТАЖ НА РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ УПЛЪТНЕНИ С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 5000 (1300) ММ БР. 

118 18.118 НАПРАВА И МОНТАЖ РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ НЕУПЛЪТНЕНИ С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 1200 (300) ММ БР. 

119 18.119 НАПРАВА И МОНТАЖ РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ НЕУПЛЪТНЕНИ С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 2700 (600) ММ БР. 

120 18.120 НАПРАВА И МОНТАЖ РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ НЕУПЛЪТНЕНИ С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 5000 (1300) ММ БР. 

121 18.121 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА РЕМЪЧНО ПРЕДАВАНЕ БР. 

122 18.122 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 400 ММ БР. 

123 18.123 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ ПРАВОЪГЪЛНИ - ПЕРИМЕТЪР ДО 600 ММ БР. 

124 18.124 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ ПРАВОЪГЪЛНИ - ПЕРИМЕТЪР ДО 700 ММ БР. 

125 18.125 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ ПРАВОЪГЪЛНИ - ПЕРИМЕТЪР ДО 900 ММ БР. 

126 18.126 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ КРЪГЛИ - ДИАМЕТЪР ДО 100 ММ БР. 

127 18.127 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ КРЪГЛИ - ДИАМЕТЪР ДО 150 ММ БР. 

128 18.128 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ КРЪГЛИ - ДИАМЕТЪР ДО 200 ММ БР. 

129 18.129 НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ КРЪГЛИ - ДИАМЕТЪР ДО 250 ММ БР. 

130 18.130 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР - ДИАМЕТЪР ДО 1200 ММ БР. 

131 18.131 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1600 ММ БР. 

132 18.132 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2000 ММ БР. 

133 18.133 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2400 ММ БР. 
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134 18.134 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2800 ММ БР. 

135 18.135 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 3200 ММ БР. 

136 18.136 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 4000 ММ БР. 

137 18.137 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 200 ММ БР. 

138 18.138 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 300 ММ БР. 

139 18.139 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 400 ММ БР. 

140 18.140 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 500 ММ БР. 

141 18.141 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 600 ММ БР. 

142 18.142 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 700 ММ БР. 

143 18.143 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 800 ММ БР. 

144 18.144 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 900 ММ БР. 

145 18.145 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ С ДИАМЕТЪР ДО 1000 ММ БР. 

146 18.146 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 300 ММ БР. 

147 18.147 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 400 ММ БР. 

148 18.148 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 600 ММ БР. 

149 18.149 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1000 ММ БР. 

150 18.150 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1500 ММ БР. 

151 18.151 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ, ПРАВОЪГЪЛНИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ БР. 

152 18.152 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ, ПРАВОЪГЪЛНИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1700 ММ БР. 

153 18.153 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ, ПРАВОЪГЪЛНИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ БР. 

154 18.154 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПРОВОДИ, ПРАВОЪГЪЛНИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 4000 ММ БР. 

155 18.155 НАПРАВА И МОНТАЖ НА БРЕЗЕНТОВИ МАНШЕТИ С ПЕРИМЕТЪР 750/200 ММ БР. 

156 18.156 НАПРАВА И МОНТАЖ НА БРЕЗЕНТОВИ МАНШЕТИ С ПЕРИМЕТЪР 1200/300 ММ БР. 

157 18.157 НАПРАВА И МОНТАЖ НА БРЕЗЕНТОВИ МАНШЕТИ С ПЕРИМЕТЪР 2700/600 ММ БР. 

158 18.158 НАПРАВА И МОНТАЖ НА БРЕЗЕНТОВИ МАНШЕТИ С ПЕРИМЕТЪР 5000/1300ММ БР. 

159 18.159 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ ДО 0.2 М2 НА СТЕНА БР. 

160 18.160 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ ДО 0.5 М2 НА СТЕНА БР. 

161 18.161 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ ДО 1.0 М2 НА СТЕНА БР. 

162 18.162 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ ДО 2.0 М2 НА СТЕНА БР. 

163 18.163 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ ДО 4.0 М2 НА СТЕНА БР. 

164 18.164 НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 0.2 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

165 18.165 НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 0.5 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

166 18.166 НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 1 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

167 18.167 НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 2 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

168 18.168 НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 4 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

169 18.169 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ-НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 0.2 М2 НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

170 18.170 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ-НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 0.5 М2 НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

171 18.171 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ-НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 1 М2 НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

172 18.172 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ-НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 2 М2 НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

173 18.173 МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ-НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 4 М2 НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ БР. 

174 18.174 МОНТАЖ НА ГОТОВИ ЛАМАРИНЕНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ - 10 М3, СГЛОБЕНИ БР. 

175 18.175 МОНТАЖ НА ГОТОВИ ЛАМАРИНЕНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ - 20 М3, СГЛОБЕНИ БР. 

176 18.176 МОНТАЖ НА ГОТОВИ ЛАМАРИНЕНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ - 35 М3, СГЛОБЕНИ БР. 

177 18.177 МОНТАЖ НА ГОТОВИ ЛАМАРИНЕНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ - 50 М3, СГЛОБЕНИ БР. 

178 18.178 МОНТАЖ НА ГОТОВИ ЛАМАРИНЕНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ - 70 М3, СГЛОБЕНИ БР. 

179 18.179 МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ДО 0.3 М2 КЪМ КЛИМАТИЧНА КАМЕРА БР. 

180 18.180 МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ДО 0.5 М2 КЪМ КЛИМАТИЧНА КАМЕРА БР. 

181 18.181 МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ДО 1 М2 КЪМ КЛИМАТИЧНА КАМЕРА БР. 

182 18.182 МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА ДО 2 М2 КЪМ КЛИМАТИЧНА КАМЕРА БР. 

183 18.183 МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ДЮЗИ БР. 
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184 18.184 МОНТАЖ НА БАКЕЛИТОВИ ДЮЗИ БР. 

185 18.185 МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛИ С БРОЙ НА ДЮЗИТЕ ДО 50 БР. 

186 18.186 МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛИ С БРОЙ НА ДЮЗИТЕ ДО 100 БР. 

187 18.187 МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛИ С БРОЙ НА ДЮЗИТЕ ДО 150 БР. 

188 18.188 МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛИ С БРОЙ НА ДЮЗИТЕ ДО 200 БР. 

189 18.189 МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛИ С БРОЙ НА ДЮЗИТЕ ДО 250 БР. 

190 18.190 МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛИ С БРОЙ НА ДЮЗИТЕ ДО 300 БР. 

191 18.191 МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛИ С БРОЙ НА ДЮЗИТЕ ДО 500 БР. 

192 18.192 МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИ КАСЕТЪЧНИ ФИЛТРИ ДО 2 БРОЯ БР. 

193 18.193 МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИ КАСЕТЪЧНИ ФИЛТРИ ДО 6 БРОЯ БР. 

194 18.194 МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИ КАСЕТЪЧНИ ФИЛТРИ ДО 12 БРОЯ БР. 

195 18.195 МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИ КАСЕТЪЧНИ ФИЛТРИ ДО 20 БРОЯ БР. 

196 18.196 МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИ КАСЕТЪЧНИ ФИЛТРИ ДО 30 БРОЯ БР. 

197 18.197 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1/2" В СГРАДИ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

198 18.198 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 3/4" В СГРАДИ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

199 18.199 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1" В СГРАДИ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

200 18.200 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1 1/4" В СГРАДИ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

201 18.201 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1 1/2 "В СГРАДИ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

202 18.202 МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ 2 " В СГРАДИ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

203 18.203 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 63 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

204 18.204 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 70 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

205 18.205 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 76 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

206 18.206 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 83 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

207 18.207 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 89 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

208 18.208 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 95 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

209 18.209 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 102 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

210 18.210 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 108 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

211 18.211 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 114 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

212 18.212 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 121 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

213 18.213 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 133 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

214 18.214 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 159 ММ (БЕЗ ТРЪБИТЕ) М 

215 18.215 
МОНТАЖ НА ГЪВКАВИ ТРЪБИ ЗА МЕСТНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ - ЗА 1 МЕТЪР ПРАВ 
УЧАСТЪК (БЕЗ ТРЪБИТЕ) 

М 

216 18.216 
МОНТАЖ НА ГЪВКАВИ ТРЪБИ ЗА МЕСТНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ - ЗА ЗАВОЙ ПОД ПРАВ 
ЪГЪЛ В ХОРИЗОНТАЛНА ПОСОКА (БЕЗ ТРЪБИТЕ) 

М 

217 18.217 
МОНТАЖ НА ГЪВКАВИ ТРЪБИ ЗА МЕСТНО ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ - ЗА ЗАВОЙ ПОД ПРАВ 
ЪГЪЛ ВЪВ ВЕРТИКАЛНА ПОСОКА (БЕЗ ТРЪБИТЕ) 

М 

218 18.218 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 89 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

219 18.219 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 108 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

220 18.220 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 159 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

221 18.221 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 219 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

222 18.222 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 273 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

223 18.223 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 377 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

224 18.224 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 530 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

225 18.225 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 820 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

226 18.226 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1020 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

227 18.227 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1220 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

228 18.228 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1420 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

229 18.229 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1620 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

230 18.230 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1820 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 

231 18.231 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 2220 ММ ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ М 
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232 18.232 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 89 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

233 18.233 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 108 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

234 18.234 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 159 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

235 18.235 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 219 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

236 18.236 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 273 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

237 18.237 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 377 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

238 18.238 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 530 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

239 18.239 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 820 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

240 18.240 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1020 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

241 18.241 МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 1220 ММ В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ М 

242 18.242 ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 108 ММ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ М 

243 18.243 ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 426 ММ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ М 

244 18.244 ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪРДО 1200 ММ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ М 

245 18.245 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2" М 

246 18.246 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" М 

247 18.247 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" М 

248 18.248 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/4" М 

249 18.249 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/2" М 

250 18.250 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" М 

251 18.251 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 57 ММ М 

252 18.252 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 70 ММ М 

253 18.253 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 82 ММ М 

254 18.254 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 94 ММ М 

255 18.255 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 106 ММ М 

256 18.256 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 119 ММ М 

257 18.257 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 131 ММ М 

258 18.258 ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ОТ СТОМ. ТРЪБИ Ф 57 ММ БР. 

259 18.259 ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ОТ СТОМ. ТРЪБИ Ф 76 ММ БР. 

260 18.260 ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ОТ СТОМ. ТРЪБИ Ф 94 ММ БР. 

261 18.261 ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ОТ СТОМ. ТРЪБИ Ф 106 ММ БР. 

262 18.262 СМЯНА НА ПАРЧЕ ТРЪБА ДО 1 М ДО 1 " БЕЗ НАПРАВА НА КОЛЯНО (САМО ТРУД) БР. 

263 18.263 СМЯНА НА ПАРЧЕ ТРЪБА ДО 1 М ДО 2 " БЕЗ НАПРАВА НА КОЛЯНО (САМО ТРУД) БР. 

264 18.264 СМЯНА НА ПАРЧЕ ТРЪБА ДО 1 М ОТ Ф 57 ММ ДО Ф 100 ММ БЕЗ НАПРАВА НА КОЛЯНО (САМО ТРУД) БР. 

265 18.265 СМЯНА НА ПАРЧЕ ТРЪБА ДО 1 М ОТ Ф 106 ММ ДО Ф 202 ММ БЕЗ НАПРАВА НА КОЛЯНО (САМО ТРУД) БР. 

266 18.266 ЗАВАРКА НА ПУКНАТА ТРЪБА (МОНТИРАНА) С ДЪЛЖИНА НА ЗАВАРКАТА ДО 20 СМ (САМО ТРУД) БР. 

267 18.267 ЗАВАРКА НА ПУКНАТА ТРЪБА (МОНТИРАНА) С ДЪЛЖИНА НА ЗАВАРКАТА ОТ 20 ДО 50 СМ (САМО ТРУД) БР. 

268 18.268 
ЗАВАРКА НА ПУКНАТА ТРЪБА (МОНТИРАНА) С ДЪЛЖИНА НА ЗАВАРКАТА ДО 20 СМ ОТ СТРАНАТА НА СТЕНАТА 
(ТРУД) 

БР. 

269 18.269 ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ДО 2" НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ (САМО ТРУД) М 

270 18.270 
ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО Ф 203 ММ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ 
(САМО ТРУД) 

М 

271 18.271 ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 20 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ (САМО ТРУД) БР. 

272 18.272 ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ (САМО ТРУД) БР. 

273 18.273 ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ НАД 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ (САМО ТРУД) БР. 

274 18.274 ИЗПРОБВАНЕ НА ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 20 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ (САМО ТРУД) БР. 

275 18.275 ИЗПРОБВАНЕ НА ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ (САМО ТРУД) БР. 
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276 18.276 ИЗПРОБВАНЕ НА ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ НАД 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ (САМО ТРУД) БР. 

277 18.277 ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 20 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА (САМО ТРУД) БР. 

278 18.278 ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА (САМО ТРУД) БР. 

279 18.279 ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ НАД 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА (САМО ТРУД) БР. 

280 18.280 ПРОМИВАНЕ НА ЩРАНГОВЕТЕ ЗА ПАРНО ИЛИ ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ПОД НАЛЯГАНЕ (САМО ТРУД) БР. 

281 18.281 ПРОМИВАНЕ НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ПОД ВОДНО НАЛЯГАНЕ (САМО ТРУД) БР. 

282 18.282 ДЕМОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ БР. 

283 18.283 ДЕМОНТАЖ НА КРАНОВЕ ДО 100 АТМ. 1/2" БР. 

284 18.284 ДЕМОНТАЖ НА КРАНОВЕ ДО 100 АТМ. 1 1/2" БР. 

285 18.285 ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1/2 “ БР. 

286 18.286 ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1 1/2 “ БР. 

287 18.287 ДЕМОНТАЖ НА РЕДУЦИР-ВЕНТИЛ Ф 50 ММ БР. 

288 18.288 ДЕМОНТАЖ НА РЕДУЦИР-ВЕНТИЛ Ф 50 ММ БР. 

289 18.289 
СМЯНА НА СТАРИ ИЗНОСЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ФЛАНЦОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ДО 2" (САМО 
ТРУД) 

БР. 

290 18.290 
СМЯНА НА СТАРИ ИЗНОСЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ФЛАНЦОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ДО 100 ММ 
(САМО ТРУД) 

БР. 

291 18.291 
СМЯНА НА СТАРИ ИЗНОСЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ФЛАНЦОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ДО 200 ММ 
(САМО ТРУД) 

БР. 

292 18.292 
СМЯНА НА СТАРИ ИЗНОСЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ФЛАНЦОВИ СЪЕДИНЕНИЯ НАД 200 ММ 
(САМО ТРУД) 

БР. 

293 18.293 СМЯНА НА СТАРИ ИЗНОСЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ НА ЛЮКОВЕ ДО 4000 ММ2 (САМО ТРУД) БР. 

294 18.294 СМЯНА НА СТАРИ ИЗНОСЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ НА ЛЮКОВЕ НАД 4000 ММ2 (САМО ТРУД) БР. 

295 18.295 
ЗАПЪЛВАНЕ, ЗАМАЗВАНЕ И ИЗПЕРДАШВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОТВОРИ ЗА ТРЪБИ В ТУХЛЕН ЗИД С РАЗМЕР 
НА ОТВОРИТЕ ДО 10/10 СМ (САМО ТРУД) 

БР. 

296 18.296 
ЗАПЪЛВАНЕ, ЗАМАЗВАНЕ И ИЗПЕРДАШВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОТВОРИ ЗА ТРЪБИ В ТУХЛЕН ЗИД С РАЗМЕР 
НА ОТВОРИТЕ ДО 20/20 СМ (САМО ТРУД) 

БР. 

297 18.297 
ЗАПЪЛВАНЕ, ЗАМАЗВАНЕ И ИЗПЕРДАШВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОТВОРИ ЗА ТРЪБИ В ТУХЛЕН ЗИД С РАЗМЕР 
НА ОТВОРИТЕ НАД 20/20 СМ (САМО ТРУД) 

БР. 

298 18.298 
ЗАПЪЛВАНЕ, ЗАМАЗВАНЕ И ИЗПЕРДАШВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОТВОРИ ЗА ТРЪБИ В БЕТОН С ДЕБ. 10-20 СМ 
С РАЗМЕР НА ОТВОРИТЕ ДО 10/10 СМ (САМО ТРУД) 

БР. 

299 18.299 
ЗАПЪЛВАНЕ, ЗАМАЗВАНЕ И ИЗПЕРДАШВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОТВОРИ ЗА ТРЪБИ В БЕТОН С ДЕБ. 10-20 СМ 
С РАЗМЕР НА ОТВОРИТЕ ДО 20/20 СМ (САМО ТРУД) 

БР. 

300 18.300 
ЗАПЪЛВАНЕ, ЗАМАЗВАНЕ И ИЗПЕРДАШВАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОТВОРИ ЗА ТРЪБИ В БЕТОН С ДЕБ. 10-20 СМ 
С РАЗМЕР НА ОТВОРИТЕ НАД 20/20 СМ (САМО ТРУД) 

БР. 

301 18.301 ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА БР. 

302 18.302 ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА БР. 

303 18.303 ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 30 ПРЕШЛЕНА БР. 

304 18.304 ДЕМОНТАЖ НА ЕДНОПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖИНА ДО 1000 ММ БР. 

305 18.305 ДЕМОНТАЖ НА ЕДНОПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖИНА ДО 1600 ММ БР. 

306 18.306 ДЕМОНТАЖ НА ЕДНОПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖИНА ДО 4000 ММ БР. 

307 18.307 ДЕМОНТАЖ НА ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖИНА ДО 1000 ММ БР. 

308 18.308 ДЕМОНТАЖ НА ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖИНА ДО 1600 ММ БР. 

309 18.309 ДЕМОНТАЖ НА ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖИНА ДО 4000 ММ БР. 

310 18.310 ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ОТ ГЛАДКИ ТРЪБИ ДО 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА ДО 2 М БР. 

311 18.311 ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ОТ ГЛАДКИ ТРЪБИ НАД 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА ДО 2 М БР. 

312 18.312 ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ОТ РЕБРЕСТИ ТРЪБИ ДО 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА ДО 2 М БР. 

313 18.313 ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ОТ РЕБРЕСТИ ТРЪБИ НАД 3 РЕДА С ДЪЛЖИНА ДО 2 М БР. 

314 18.314 СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА ЗА ПРОМИВАНЕ ИЛИ СМЯНА БР. 

315 18.315 СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА ЗА ПРОМИВАНЕ ИЛИ СМЯНА БР. 

316 18.316 СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 30 ПРЕШЛЕНА ЗА ПРОМИВАНЕ ИЛИ СМЯНА БР. 

317 18.317 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1/2" В СГРАДИ  М 

318 18.318 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 3/4" В СГРАДИ  М 
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Сухо строителство: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 19.1 ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА) М2 

2 19.2 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ ГОТОВА МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ (БЕЗ К-ЦИЯТА) М2 

3 19.3 ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ М2 

4 19.4 ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИН. ВАТА НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА) М2 

5 19.5 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ ГОТОВА МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ (БЕЗ К-ЦИЯТА) 

М2 

6 19.6 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА М2 

7 19.7 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА М2 

8 19.8 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА М2 

9 19.9 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА М2 

10 19.10 МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ М2 

11 19.11 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

М2 

12 19.12 МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ М2 

13 19.13 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

М2 

14 19.14 МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ М2 

15 19.15 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 

М2 

16 19.16 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600 М2 

17 19.17 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600 16 М2 

18 19.18 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600 25 М2 

19 19.19 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600 40 М2 

20 19.20 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600 50 М2 

21 19.21 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/1200 М2 

319 18.319 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1" В СГРАДИ  М 

320 18.320 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1 1/4" В СГРАДИ  М 

321 18.321 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1 1/2 "В СГРАДИ  М 

322 18.322 МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ 2 " В СГРАДИ  М 

323 18.323 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 63 ММ  М 

324 18.324 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 70 ММ  М 

325 18.325 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 76 ММ  М 

326 18.326 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 83 ММ  М 

327 18.327 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 89 ММ  М 

328 18.328 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 95 ММ М 

329 18.329 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 102 ММ М 

330 18.330 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 108 ММ М 

331 18.331 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 114 ММ  М 

332 18.332 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 121 ММ  М 

333 18.333 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 133 ММ  М 

334 18.334 МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 159 ММ  М 

335 18.335 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКОНТУРНА, ИНДИРЕКТНА, АБОНАТНА СТАНЦИЯ СЪС СЕКЦИЯ ЗА БГВ, 
ПЛАСТИНЧАТИ ТОПЛООБМЕННИЦИ,  ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 150 kW, БГВ – 50 kW, вкл. ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ТОПЛОНОСИТЕЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА, 
НАПЪЛНО ОБОРУДВАН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР (РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН/СЪБИРАТЕЛЕН КОЛЕКТОР), 
ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ 

БР. 
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22 19.22 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/1200 25 М2 

23 19.23 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/1200 40 М2 

24 19.24 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/1200 50 М2 

25 19.25 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/1200 100 М2 

26 19.26 ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА), ПРИ РЕМОНТИ М2 

27 19.27 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ ГОТОВА МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ (БЕЗ К-ЦИЯТА), 
ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

28 19.28 ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

29 19.29 
ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИН. ВАТА НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА), 
ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

30 19.30 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ (БЕЗ К-ЦИЯТА), ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

31 19.31 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 
(БЕЗ К-ЦИЯТА), ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

32 19.32 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

33 19.33 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА, ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

34 19.34 ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА, ПРИ РЕМОНТИ М2 

35 19.35 
ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА, ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

36 19.36 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

37 19.37 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

38 19.38 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 75 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

39 19.39 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 100 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

40 19.40 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ 
РЕМОНТИ 

М2 

41 19.41 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

42 19.42 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 75 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

43 19.43 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБ. 100 ММ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

44 19.44 МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ РЕМОНТИ М2 

45 19.45 
МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ С 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ПРИ РЕМОНТИ 

М2 

46 19.46 Г-ОБРАЗНА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНА, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ РЕМОНТИ Л.М 

47 19.47 П-ОБРАЗНА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНА, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ РЕМОНТИ Л.М. 

 

3.15. Сградни ВиК инсталации: 

 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 20.1 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 20 ММ 

М 

2 20.2 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 25 ММ 

М 

3 20.3 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 32 ММ 

М 

4 20.4 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 40 ММ 

М 

5 20.5 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 50 ММ 

М 
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6 20.6 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 63 ММ 

М 

7 20.7 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 90 ММ 

М 

8 20.8 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 20 ММ 

М 

9 20.9 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 25 ММ 

М 

10 20.10 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 32 ММ 

М 

11 20.11 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 40 ММ 

М 

12 20.12 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 50 ММ 

М 

13 20.13 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 63 ММ 

M 

14 20.14 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР 
НА ТРЪБАТА 90 ММ 

M 

15 20.15 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

16 20.16 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

17 20.17 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

18 20.18 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

19 20.19 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

20 20.20 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 
ММ 

М 

21 20.21 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

22 20.22 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

23 20.23 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

24 20.24 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

25 20.25 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

26 20.26 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА 
ПЯНА 9 ММ 

М 

27 20.27 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 16 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА 
ЛЕНТА 3 ММ 

М 

28 20.28 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА 
ЛЕНТА 3 ММ 

М 

29 20.29 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА 
ЛЕНТА 3 ММ 

М 

30 20.30 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА 
ЛЕНТА 3 ММ 

М 

31 20.31 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА 
ЛЕНТА 3 ММ 

М 

32 20.32 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 75 ММ ОТ ИЗОЛАЦИОННА 
ЛЕНТА 3 ММ 

М 

33 20.33 УЛЕЙ ОТ 5/5 ДО 10/10 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ М 

34 20.34 УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ М 

35 20.35 УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ М 

36 20.36 УЛЕЙ ОТ 40/20 ДО 50/40 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ М 

37 20.37 УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА М 
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38 20.38 УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА М 

39 20.39 УЛЕЙ ОТ 40/20 ДО 50/40 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА М 

40 20.40 УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В КАМЕННА ЗИДАРИЯ М 

41 20.41 УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В КАМЕННА ЗИДАРИЯ М 

42 20.42 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД БР. 

43 20.43 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД БР. 

44 20.44 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 80/80 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД БР. 

45 20.45 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА БР. 

46 20.46 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В ЗИД 1 ТУХЛА БР. 

47 20.47 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 80/80 В ЗИД 1 ТУХЛА БР. 

48 20.48 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 20/15 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ БР. 

49 20.49 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 35/20 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ БР. 

50 20.50 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 50/50 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ БР. 

51 20.51 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 20/15 В ЗИД 2 ТУХЛИ БР. 

52 20.52 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 35/20 В ЗИД 2 ТУХЛИ БР. 

53 20.53 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 50/50 В ЗИД 2 ТУХЛИ БР. 

54 20.54 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТ. СТЕНИ 20 СМ РЪЧНО БР. 

55 20.55 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТ. СТЕНИ 30 СМ РЪЧНО БР. 

56 20.56 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В БЕТ. СТЕНИ 75 СМ РЪЧНО БР. 

57 20.57 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1/2" М 

58 20.58 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 3/4" М 

59 20.59 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1" М 

60 20.60 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1 1/4" М 

61 20.61 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1 1/2" М 

62 20.62 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 2" М 

63 20.63 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 2 1/2" М 

64 20.64 ТАПА ПОЦИНКОВАНА 1/2" БР. 

65 20.65 ТАПА ПОЦИНКОВАНА 3/4” БР. 

66 20.66 ТАПА ПОЦИНКОВАНА 1” БР. 

67 20.67 ТАПА ПОЦИНКОВАНА 1 1/4” БР. 

68 20.68 ТАПА ПОЦИНКОВАНА 1 1/2" БР. 

69 20.69 ТАПА ПОЦИНКОВАНА 2” БР. 

70 20.70 ТАПА ПОЦИНКОВАНА 2 1/2” БР. 

71 20.71 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" БР. 

72 20.72 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4” БР. 

73 20.73 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1” БР. 

74 20.74 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4” БР. 

75 20.75 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2" БР. 

76 20.76 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2” БР. 

77 20.77 СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2 1/2” БР. 

78 20.78 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" БР. 

79 20.79 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4” БР. 

80 20.80 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1” БР. 

81 20.81 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4” БР. 

82 20.82 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2" БР. 

83 20.83 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2” БР. 

84 20.84 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2 1/2” БР. 

85 20.85 ШИБ. КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" БР. 

86 20.86 ШИБ. КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4” БР. 

87 20.87 ШИБ. КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1” БР. 
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88 20.88 ШИБЪРЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2” БР. 

89 20.89 ШИБ. КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" БР. 

90 20.90 ШИБ. КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4” БР. 

91 20.91 ШИБ. КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1” БР. 

92 20.92 ШИБ. КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2” БР. 

93 20.93 ШИБ. КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 2 1/2” БР. 

94 20.94 СПИРАТЕЛЕН КРАН ЛУКСОЗЕН С РЪКОХВАТКА 1/2" БР. 

95 20.95 СПИРАТЕЛЕН КРАН ЛУКСОЗЕН С РЪКОХВАТКА 3/4" БР. 

96 20.96 КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКНОВЕНИ 1/2" БР. 

97 20.97 КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 5 СМ БР. 

98 20.98 КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 7 СМ БР. 

99 20.99 УДЪЛЖИТЕЛИ 5 СМ ЗА ЧЕШМЕНИ КАНЕЛКИ 1/2" БР. 

100 20.100 УДЪЛЖИТЕЛИ 7 СМ ЗА ЧЕШМЕНИ КАНЕЛКИ 1/2" БР. 

101 20.101 ПИТЕЙНИ ФОНТАНКИ СТЕННИ БР. 

102 20.102 КОМПЛЕКТ ПК В ИЗКОПАНА НИША БР. 

103 20.103 СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА - СТЕННА БР. 

104 20.104 СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА - СЕДЯЩА БР. 

105 20.105 ДУШ БАТЕРИЯ БЕЗ ЧУЧУР БР. 

106 20.106 ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ БР. 

107 20.107 ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ -ТЕЛЕФОН БР. 

108 20.108 ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ (БАЛАНС) 1/2” ЗА ЕЛ. БОЙЛЕРИ БР. 

109 20.109 ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1/2" БР. 

110 20.110 ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 3/4" БР. 

111 20.111 УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПР. ИНСТАЛАЦИЯ БР. 

112 20.112 УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВК ПАКЕТИ БР. 

113 20.113 УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ БР. 

114 20.114 УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ БР. 

115 20.115 ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1/2" - 3 М3/ЧАС БР. 

116 20.116 ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" - 5 М3/ЧАС БР. 

117 20.117 ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1 1/4" - 10 М3/ЧАС БР. 

118 20.118 ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 1/2" - 3 М3/Ч БР. 

119 20.119 ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" - 5 М3/Ч БР. 

120 20.120 ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 1 1/4" - 10 М3/Ч БР. 

121 20.121 БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80 Л ЗА ТОПЛА ВОДА БЕЗ НАЛЯГАНЕ, БИТОВИ НУЖДИ БР. 

122 20.122 БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80 Л ЗА ТОПЛА ВОДА С НАЛЯГАНЕ, БИТОВИ НУЖДИ БР. 

123 20.123 КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 75/1000 В СГРАДИ М 

124 20.124 КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 100/1000 В СГРАДИ М 

125 20.125 КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 150/1000 В СГРАДИ М 

126 20.126 КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 200/1000 В СГРАДИ М 

127 20.127 ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 50/1000 В СГРАДИ М 

128 20.128 ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 73/1000 В СГРАДИ М 

129 20.129 ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 104/1000 В СГРАДИ М 

130 20.130 ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 129/1000 В СГРАДИ М 

131 20.131 ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 153/1000 В СГРАДИ М 

132 20.132 ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 200/1000 В СГРАДИ М 

133 20.133 РVС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 50/1.8 М 

134 20.134 РVС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2 М 

135 20.135 РVС ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 32/1.8 М 

136 20.136 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 40/1.9 М 

137 20.137 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 50/2.4 М 
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138 20.138 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 63/3 М 

139 20.139 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 75/2.2 М 

140 20.140 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 110/2.2 М 

141 20.141 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 125/2.5 М 

142 20.142 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 140/2.8 М 

143 20.143 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 160/3.2 М 

144 20.144 СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ Ф 50 БР. 

145 20.145 СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф 50 БР. 

146 20.146 СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ 27/27 Ф 100 БР. 

147 20.147 СИФОНИ ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА ‘ВОРОНКИ’ Ф 100 БР. 

148 20.148 ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф 125 БР. 

149 20.149 ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф 150 БР. 

150 20.150 ТОАЛЕТНА МИВКА МАЛЪК ФОРМАТ БР. 

151 20.151 ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ БР. 

152 20.152 ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ БР. 

153 20.153 ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА БР. 

154 20.154 ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА СТЕННА ЗА МИВКА БР. 

155 20.155 КУХН. МИВКА - АЛПАКА ЕДНОКОРИТНА В/У СКШ БР. 

156 20.156 КУХН. МИВКА - АЛПАКА ДВУКОРИТНА В/У СКШ БР. 

157 20.157 АУСГУСОВИ МИВКИ ЧУГУНЕНИ БР 

158 20.158 ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С РVС КАЗАНЧЕ БР. 

159 20.159 ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНСОВО НИСКО ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ БР. 

160 20.160 ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С АВТОМАТ БР. 

161 20.161 ТОАЛЕТНО КЛЕКАЛО ЧУГУНЕНО С РVС КАЗАНЧЕ БР. 

162 20.162 БИДЕ БЯЛО С ОКРУПНЕНО ТЯЛО ЗА ВОДА БР. 

163 20.163 ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ ПИСОАРИ БЕЛИ СТЕННИ БР. 

164 20.164 ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В И ОКОЛО СГРАДИ С ГЛИНЕНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ М 

165 20.165 ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В И ОКОЛО СГРАДИ С БЕТ. ТРЪБИ Ф 100 ММ М 

166 20.166 ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ ПРИ СГРАДИ ВЪРХУ ГОТОВ ТЕРЕН М3 

167 20.167 ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф 150 ММ М 

168 20.168 ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ НАД Ф 150 ММ М 

169 20.169 ИЗПРОБВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф 150 ММ М 

170 20.170 ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 150 В СГРАДИ БР. 

171 20.171 СМЯНА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ОТКРИТИ, ВЕРТИКАЛНИ, ВИСЯЩИ ПРИ СТАРА КАНАЛИЗАЦИЯ М 

172 20.172 СГРАДНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ 60/60/60, ЗИДАНИ С БЕТОННИ ТУХЛИ (ВКЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА КАПАКА) БР. 

173 20.173 СГРАДНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ 60/60/100, ЗИДАНИ С БЕТОННИ ТУХЛИ (ВКЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА КАПАКА) БР. 

174 20.174 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2" М 

175 20.175 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4" М 

176 20.176 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1" М 

177 20.177 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 2" М 

178 20.178 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1/2" М 

179 20.179 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 3/4" М 

180 20.180 ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 2" М 

181 20.181 ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ МЕСИНГОВИ И РVС - 1/2", 3/4" И 1" БР. 

182 20.182 ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ПОДОБНИ БР. 

183 20.183 СМЯНА НА ГЬОНЧЕТА НА КАНЕЛКА, СПИРАТЕЛЕН КРАН, БАТЕРИЯ БР. 

184 20.184 ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2" БР. 

185 20.185 ДЕМОНТИРАНЕ НА СТЕННА БАТЕРИЯ ЗА ВАНА БР. 

186 20.186 ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛНА ФИТИНГА В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1/2", 3/4",1", 1 1/4" БР. 

187 20.187 ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА 1/2", 3/4" И 1" БР. 
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188 20.188 ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОМЕРИ ОТ УТАЙКА БР. 

189 20.189 ДЕМОНТИРАНЕ ДРЕНЧЕРНИ И СПРИНКЛЕРНИ ТРЪБИ 1/2" БР. 

190 20.190 МОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" - 5 М3/ЧАС ПРИ РЕМОНТИ БР. 

191 20.191 МОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" - 5 М3/Ч ПРИ РЕМОНТИ БР. 

192 20.192 МОНТАЖ НА БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80 Л ЗА ТОПЛА ВОДА БЕЗ НАЛЯГАНЕ, БИТОВИ НУЖДИ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

193 20.193 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ – ДИАМЕТЪР 100 ММ 100 М 

194 20.194 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ – ДИАМЕТЪР 150 ММ 100 М 

195 20.195 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ – ДИАМЕТЪР 200 ММ 100 М 

196 20.196 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ – ДИАМЕТЪР 250 ММ 100 М 

197 20.197 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ – ДИАМЕТЪР 300 ММ 100 М 

198 20.198 ДЕМОНТИРАНЕ ЧУГУНЕНИ РАЗКЛОНИТЕЛИ 45Ш И 75Ш - Ф 53/53 - Н 104/104 БР. 

199 20.199 ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ДО 1000 ММ Ф 100 ММ БР. 

200 20.200 ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВ РАЗКЛОНИТЕЛ Ф 75/75, Ф 100/75 И Ф 100/100 БР. 

201 20.201 ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВ ДВОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ Ф 75/75/75 - Ф 100/100/100 БР. 

202 20.202 СМЯНА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ОТКРИТИ, ВЕРТИКАЛНИ, ВИСЯЩИ ПРИ СТАРА КАНАЛИЗАЦИЯ М 

203 20.203 ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф 150 ММ ПРИ РЕМОНТИ М 

204 20.204 ИЗПРОБВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф 150 ММ ПРИ РЕМОНТИ М 

205 20.205 ОТПУШВАНЕ НА ВОДОПРОВОД БР. 

206 20.206 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1/2", ПРИ РЕМОНТИ М 

207 20.207 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 3/4", ПРИ РЕМОНТИ М 

208 20.208 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1", ПРИ РЕМОНТИ М 

209 20.209 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1 1/4", ПРИ РЕМОНТИ М 

210 20.210 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1 1/2", ПРИ РЕМОНТИ М 

211 20.211 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 2", ПРИ РЕМОНТИ М 

212 20.212 ВОДОПР. В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 2 1/2", ПРИ РЕМОНТИ М 

213 20.213 МОНТАЖ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 50/1000 В СГРАДИ ПРИ РЕМОНТИ М 

214 20.214 МОНТАЖ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 73/1000 В СГРАДИ ПРИ РЕМОНТИ М 

215 20.215 МОНТАЖ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ф 104/1000 В СГРАДИ ПРИ РЕМОНТИ М 

216 20.216 РVС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 50/1.8 ПРИ РЕМОНТИ М 

217 20.217 РVС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2 ПРИ РЕМОНТИ М 

218 20.218 РVС ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 32/1.8 ПРИ РЕМОНТИ М 

219 20.219 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 40/1.9 ПРИ РЕМОНТИ М 

220 20.220 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 50/2.4 ПРИ РЕМОНТИ М 

221 20.221 PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 110/2.2 ПРИ РЕМОНТИ М 

222 20.222 МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ Ф 50 ПРИ РЕМОНТИ БР. 

223 20.223 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПРИ 
РЕМОНТИ – ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ 

1 М 

224 20.224 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПРИ 
РЕМОНТИ – ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ 

1 М 

225 20.225 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПРИ 
РЕМОНТИ – ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ 

1 М 

226 20.226 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПРИ 
РЕМОНТИ – ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 40 ММ 

1 М 

227 20.227 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПРИ 
РЕМОНТИ – ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 50 ММ 

1 М 

228 20.228 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПРИ 
РЕМОНТИ – ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ 

1 М 

229 20.229 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПРИ 
РЕМОНТИ – ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 90 ММ 

1 М 

230 20.230 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ 

1 М 
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231 20.231 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ 

1 М 

232 20.232 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ 

1 М 

233 20.233 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 40 ММ 

1 М 

234 20.234 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 50 ММ 

1 М 

235 20.235 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ 

1 М 

236 20.236 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 90 ММ 

1 М 

237 20.237 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ – 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 16 ММ, 3/8” 

1 М 

238 20.238 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ – 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 20 ММ, 1/2” 

1 М 

239 20.239 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ – 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 25 ММ, 3/4” 

1 М 

240 20.240 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ – 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 32 ММ, 1” 

1 М 

241 20.241 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ – 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 63 ММ, 2” 

1 М 

242 20.242 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ – 
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ 75 ММ, 2 1/2” 

1 М 

243 20.243 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 16 ММ, 3/8” 

1 М 

244 20.244 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ, 1/2” 

1 М 

245 20.245 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ, 3/4” 

1 М 

246 20.246 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ, 1” 

1 М 

247 20.247 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ, 2” 

1 М 

248 20.248 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 75 ММ, 2 1/2” 

1 М 

249 20.249 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 16 ММ, 3/8” 

1 М 

250 20.250 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ, 1/2” 

1 М 

251 20.251 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ, 3/4” 

1 М 

252 20.252 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ, 1” 

1 М 

253 20.253 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ, 2” 

1 М 

254 20.254 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3 ММ ПРИ РЕМОНТИ 
– ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 75 ММ, 2 1/2” 

1 М 

 

           3.16.   Външни водопровод и канализация:  

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 21.1 
РАЗКЪРТВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ С ТОВАРЕНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА УЛИЧНА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНИ 
ШИРИНИ И ДЕБ. 15 СМ 

М2 

2 21.2 РАЗКЪРТВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕНАСЯНЕ НА 20 М М2 

3 21.3 
РАЗКЪРТВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА, МЕХАНИЗИРАНО И РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕНАСЯНЕ НА 20 
М 

М2 

4 21.4 РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10 СМ М2 
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5 21.5 РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ М2 

6 21.6 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 15 СМ С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА M2 

7 21.7 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА СЪС СЪХРАНЕНИ ПАВЕТА (ПО ПОЗ. 23.012) M2 

8 21.8 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА M2 

9 21.9 ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1.20 М НА ОТВАЛ М3 

10 21.10 ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1.20 М НА САМОСВАЛ М3 

11 21.11 ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА НАД 1.20 М НА ОТВАЛ М3 

12 21.12 ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА НАД 1.20 М НА САМОСВАЛ М3 

13 21.13 ИЗКОП С БАГЕР С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА ПО УЛИЦИ М3 

14 21.14 ИЗКОП РЪЧНО С ШИРИНА ДО 1.2 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ, ПО УЛИЦИ М3 

15 21.15 ИЗКОП РЪЧНО С ШИРИНА НАД 1.2 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ, ПО УЛИЦИ М3 

16 21.16 ИЗКОП РЪЧНО УКРЕПЕН С ШИРИНА ОТ 1.2 - 4.0 М И ДЪЛБ. 2 - 4 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ, ПО УЛИЦИ М3 

17 21.17 ИЗКОП В СК. ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.2 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ М3 

18 21.18 ИЗКОП В СК. ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.2 М И ДЪЛБОЧИНА 2 - 4 М С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ М3 

19 21.19 ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА С ДЪЛБ. ДО 4 М ПО ВЗРИВЕН СПОСОБ М3 

20 21.20 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3 М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ ПО УЛИЦИ М3 

21 21.21 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3 М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ ПО 
УЛИЦИ 

М3 

22 21.22 ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 50 М С РЪЧНИ КОЛИЧКИ М3 

23 21.23 ПРЕВОЗ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 50 М С РЪЧНИ КОЛИЧКИ М3 

24 21.24 ТОВАРЕНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ РЪЧНО М3 

25 21.25 ТОВАРЕНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ РЪЧНО М3 

26 21.26 ТОВАРЕНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ С МЕХ. ТОВАРАЧ М3 

27 21.27 ТОВАРЕНЕ НА СК. ПОЧВИ НА САМОСВАЛ С МЕХ. ТОВАРАЧ М3 

28 21.28 УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ М2 

29 21.29 УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ М2 

30 21.30 ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ М3 

31 21.31 ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРЕНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ М3 

32 21.32 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ М3 

33 21.33 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ М3 

34 21.34 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ М3 

35 21.35 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО М3 

36 21.36 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф25 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА 

М 

37 21.37 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф32 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

38 21.38 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф40 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

39 21.39 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф50 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

40 21.40 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф63 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

41 21.41 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф75 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

42 21.42 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф90 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

43 21.43 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф110 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

44 21.44 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф125 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

45 21.45 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф140 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 
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46 21.46 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф160 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

47 21.47 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф180 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

48 21.48 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф200 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

49 21.49 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф225 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

50 21.50 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф250 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

51 21.51 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф280 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

52 21.52 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф315 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

53 21.53 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф355 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

54 21.54 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф400 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

55 21.55 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф450 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

56 21.56 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф500 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

57 21.57 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф560 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

58 21.58 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф630 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА (без тръбата) 

М 

59 21.59 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф710 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА 

М 

60 21.60 
ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN16 Ф800 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА 

М 

61 21.61 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 25 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

62 21.62 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 32 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

63 21.63 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 40 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

64 21.64 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 50 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

65 21.65 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 63 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

66 21.66 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 75 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

67 21.67 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 90 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

68 21.68 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

69 21.69 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 125 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

70 21.70 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 140 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

71 21.71 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 160 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

72 21.72 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 180 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

73 21.73 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 200 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

74 21.74 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 225 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

75 21.75 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 250 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

76 21.76 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 280 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

77 21.77 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 315 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

78 21.78 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 355 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

79 21.79 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 400 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

80 21.80 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 450 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

81 21.81 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 500 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

82 21.82 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 560 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

83 21.83 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 630 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

84 21.84 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 710 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 

85 21.85 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 800 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА за 1 бр. 



Page 48 of 74 

 

86 21.86 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 25 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

87 21.87 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 32 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

88 21.88 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 40 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

89 21.89 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 50 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

90 21.90 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 63 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

91 21.91 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 75 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

92 21.92 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 90 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

93 21.93 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 110 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

94 21.94 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 125 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

95 21.95 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 140 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

96 21.96 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 160 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

97 21.97 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 180 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

98 21.98 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 200 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

99 21.99 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 225 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

100 21.100 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 250 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

101 21.101 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 280 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

102 21.102 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 315 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

103 21.103 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 355 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

104 21.104 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 400 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

105 21.105 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 450 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

106 21.106 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 500 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

107 21.107 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 560 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

108 21.108 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 630 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

109 21.109 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 630 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

110 21.110 СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 630 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА 
за 1 бр. 
заварк 

111 21.111 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ С ФЛАНЦИ Ф 60 ММ М 

112 21.112 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ С ФЛАНЦИ Ф 80 ММ М 

113 21.113 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ С ФЛАНЦИ ф 100 ММ М 

114 21.114 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ С ФЛАНЦИ ф125 ММ М 

115 21.115 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ С ФЛАНЦИ ф 150 ММ М 

116 21.116 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ С ФЛАНЦИ ф 200 ММ М 

117 21.117 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ С ФЛАНЦИ ф250 ММ М 

118 21.118 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ МУФЕНИ ТРЪБИ ф 60 ММ М 
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119 21.119 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ МУФЕНИ ТРЪБИ ф 80 ММ М 

120 21.120 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ МУФЕНИ ТРЪБИ ф 100 ММ М 

121 21.121 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ МУФЕНИ ТРЪБИ ф 125 ММ М 

122 21.122 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ МУФЕНИ ТРЪБИ ф 150 ММ М 

123 21.123 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ МУФЕНИ ТРЪБИ ф 200 ММ М 

124 21.124 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ МУФЕНИ ТРЪБИ ф 250 ММ М 

125 21.125 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 60 ММ С ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ М 

126 21.126 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ С ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ М 

127 21.127 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 150 ММ С ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ М 

128 21.128 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 200 ММ С ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ М 

129 21.129 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 300 ММ С ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ М 

130 21.130 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 325 ММ С ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ М 

131 21.131 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 350 ММ С ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ М 

132 21.132 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1/2” В ИЗКОП М 

133 21.133 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЦИНК. ТРЪБИ 3/4” В ИЗКОП М 

134 21.134 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1” В ИЗКОП М 

135 21.135 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1 1/4” В ИЗКОП М 

136 21.136 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЦИНК. ТРЪБИ 1 1/2” В ИЗКОП М 

137 21.137 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЦИНК. ТРЪБИ 2 “ В ИЗКОП М 

138 21.138 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЦИНК. ТРЪБИ 2 1/2” В ИЗКОП М 

139 21.139 РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 60 ИЗВЪН ИЗКОПА БР. 

140 21.140 РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 125 ИЗВЪН ИЗКОПА БР. 

141 21.141 РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 200 ИЗВЪН ИЗКОПА БР. 

142 21.142 РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 250 ИЗВЪН ИЗКОПА БР. 

143 21.143 БОРДИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 60 БР. 

144 21.144 БОРДИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 100 БР. 

145 21.145 БОРДИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 150 БР. 

146 21.146 БОРДИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 200 БР. 

147 21.147 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРЪЗКА “ФС”, Ф 80 ММ БР. 

148 21.148 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРЪЗКА “ФС”, Ф 100 ММ БР. 

149 21.149 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРЪЗКА “ФС” Ф 125 ММ БР. 

150 21.150 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРЪЗКА “ЖИБО”, Ф 60 ММ БР. 

151 21.151 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРЪЗКА “ЖИБО”, Ф 100 ММ БР. 

152 21.152 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф 60 ММ БР. 

153 21.153 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗ. СКОБА ВЪРХУ СТОМ.ТРЪБИ Ф 80ММ БР. 

154 21.154 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф 100 ММ БР. 

155 21.155 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗеМНА СКОБА ВЪРХУ АЦ ТРЪБИ Ф 80 ММ БР. 

156 21.156 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ АЦ ТРЪБИ Ф100 ММ БР. 

157 21.157 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 60 ЗА СГРАДИ БР. 

158 21.158 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 80 ЗА СГРАДИ БР. 

159 21.159 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН 1”, КОМПЛЕКТ БР. 

160 21.160 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН 2”, КОМПЛЕКТ БР. 

161 21.161 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ Ф 60 КОМПЛЕКТ БР. 

162 21.162 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ Ф 80 КОМПЛЕКТ БР. 

163 21.163 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМУКАТЕЛЕН КОШ Ф 60 ММ БР. 

164 21.164 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМУКАТЕЛЕН КОШ Ф 80 ММ БР. 

165 21.165 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРЕН КРАН ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф 50/60 ММ БР. 

166 21.166 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф 60 ММ БР. 

167 21.167 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАПА ВЪЗВРАТНА ф 60 ММ БР. 

168 21.168 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦЕДКА ФЛАНШОВА ф 60 ММ БР. 
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169 21.169 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф 60 ММ БР. 

170 21.170 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф 80 ММ БР. 

171 21.171 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф 100 ММ БР. 

172 21.172 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф 150 ММ БР. 

173 21.173 НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ЧУПКА БР. 

174 21.174 НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В КРАЯ НА ТРЪБА БР. 

175 21.175 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 100 100 М 

176 21.176 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 150 100 М 

177 21.177 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 200 100 М 

178 21.178 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 250 100 М 

179 21.179 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 300 100 М 

180 21.180 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 110 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

181 21.181 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 125 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

182 21.182 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 160 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

183 21.183 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 200 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

184 21.184 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 250 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

185 21.185 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 315 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

186 21.186 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 400 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

187 21.187 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 500 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

188 21.188 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 630 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

189 21.189 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 800 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

190 21.190 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 1000 ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

М 

191 21.191 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) ДЪГИ 45° - Ф 160 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

192 21.192 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) ДЪГИ 45° - Ф 200 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

193 21.193 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) ДЪГИ 45° - Ф 315 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

194 21.194 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) ДЪГИ 45° - Ф 400 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

195 21.195 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) ДЪГИ 45° - Ф 500 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

196 21.196 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) ДЪГИ 45° - Ф 630 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

197 21.197 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф125/Ф110 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

198 21.198 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф200/Ф200 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

199 21.199 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф300/Ф200 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

200 21.200 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф400/Ф200 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

201 21.201 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф500/Ф200 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

202 21.202 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (РЕ) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф500/Ф300 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

203 21.203 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 125 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ за 1 М 

204 21.204 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 160 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ за 1 М 

205 21.205 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 200 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ за 1 М 

206 21.206 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 250 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ за 1 М 

207 21.207 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 315 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ за 1 М 
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208 21.208 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 400 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ за 1 М 

209 21.209 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 500 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ за 1 М 

210 21.210 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 110 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

211 21.211 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 125 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

212 21.212 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 160 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

213 21.213 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 200 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

214 21.214 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 250 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

215 21.215 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 315 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

216 21.216 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 400 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

217 21.217 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45° - Ф 500 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ БР. 

218 21.218 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф110/Ф110 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

219 21.219 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф125/Ф110 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

220 21.220 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф160/Ф125 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

221 21.221 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф200/Ф160 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

222 21.222 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф250/Ф160 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

223 21.223 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф315/Ф160 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

224 21.224 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф400/Ф160 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

225 21.225 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) РАЗКЛОНИТЕЛИ Ф500/Ф160 КЪМ МОНТИРАНИ ТРЪБИ ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

БР. 

226 21.226 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАМЕНИНОВ КАНАЛ Ф 150 В ГОТОВ ИЗКОП М 

227 21.227 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАМЕНИНОВ КАНАЛ Ф 200 В ГОТОВ ИЗКОП М 

228 21.228 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАМЕНИНОВ КАНАЛ Ф 250 В ГОТОВ ИЗКОП М 

229 21.229 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАМЕНИНОВ КАНАЛ Ф 300 В ГОТОВ ИЗКОП М 

230 21.230 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КРЪГЛИ БЕТОННИ КАНАЛИ Ф 150 ОТ ТРЪБИ М 

231 21.231 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КРЪГЛИ БЕТОННИ КАНАЛИ Ф 200 ОТ ТРЪБИ М 

232 21.232 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КРЪГЛИ БЕТОННИ КАНАЛИ Ф 250 ОТ ТРЪБИ М 

233 21.233 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КРЪГЛИ БЕТОННИ КАНАЛИ Ф 300 ОТ ТРЪБИ М 

234 21.234 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБОЧИНА 2 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

235 21.235 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБОЧИНА 3 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

236 21.236 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБОЧИНА 4 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

237 21.237 ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ЗИДАНИ С ДЪЛБОЧИНА 2 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

238 21.238 ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ЗИДАНИ С ДЪЛБОЧИНА 3 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

239 21.239 ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ЗИДАНИ С ДЪЛБОЧИНА 4 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

240 21.240 ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ МОНОЛИТЕН БЕТОН С ДЪЛБОЧИНА 2 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

241 21.241 ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ МОНОЛИТЕН БЕТОН С ДЪЛБОЧИНА 3 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

242 21.242 ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ МОНОЛ. БЕТОН С ДЪЛБОЧИНА 4 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

243 21.243 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ПЛАСТМАСОВИ С ДЪЛБОЧИНА 2 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

244 21.244 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ПЛАСТМАСОВИ С ДЪЛБОЧИНА 3 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

245 21.245 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ПЛАСТМАСОВИ С ДЪЛБОЧИНА 4 М С ЧУГУНЕН КАПАК БР. 

246 21.246 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНЕН ЕДНОСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА БР. 

247 21.247 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНЕН ДВУСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА БР. 

248 21.248 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНЕН ТРИСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА БР. 

249 21.249 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАМЕНИНОВ ДВУСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА БР. 

250 21.250 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАМЕНИНОВ ТРИСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА БР. 

251 21.251 ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ С ГЛИНЕНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ М 

252 21.252 ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ С ГЛИНЕНИ ТРЪБИ Ф 150 ММ М 
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253 21.253 ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ С БЕТОННИ ТРЪБИ ф 100 ММ М 

254 21.254 ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ С БЕТОННИ ТРЪБИ ф 150 ММ М 

 

Ел. инсталации в сгради: 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 24.1 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2" ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

2 24.2 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

3 24.3 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

4 24.4 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/4" ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

5 24.5 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/2" ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

6 24.6 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

7 24.7 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2 1/2" ОТКРИТО ПО СТЕНИ За М 

8 24.8 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3" ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

9 24.9 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

10 24.10 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

11 24.11 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

12 24.12 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/4" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

13 24.13 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/2" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

14 24.14 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

15 24.15 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2 1/2" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

16 24.16 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3" ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ М 

17 24.17 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

18 24.18 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

19 24.19 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

20 24.20 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/4" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

21 24.21 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/2" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

22 24.22 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

23 24.23 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2 1/2" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

24 24.24 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

25 24.25 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2" ПОД МАЗИЛКА М 

26 24.26 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" ПОД МАЗИЛКА М 

27 24.27 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" ПОД МАЗИЛКА М 

28 24.28 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАН. ТРЪБИ 1 1/4" ПОД МАЗИЛКА М 

29 24.29 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАН. ТРЪБИ 1 1/2" ПОД МАЗИЛКА М 

30 24.30 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" ПОД МАЗИЛКА М 

31 24.31 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАН. ТРЪБИ 2 1/2" ПОД МАЗИЛКА М 

32 24.32 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3" ПОД МАЗИЛКА М 

33 24.33 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС ДО Ф 16 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

34 24.34 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 20 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

35 24.35 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 25 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

36 24.36 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 32 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

37 24.37 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 40 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

38 24.38 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 50 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

39 24.39 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 63 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

40 24.40 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 75 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ М 

41 24.41 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС ДО Ф 16 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 

42 24.42 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 20 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 

43 24.43 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 25 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 

44 24.44 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 32 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 
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45 24.45 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 40 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 

46 24.46 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 50 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 

47 24.47 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 63 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 

48 24.48 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 75 ММ ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ М 

49 24.49 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 16 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

50 24.50 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 20 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

51 24.51 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 25 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

52 24.52 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 32 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

53 24.53 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 40 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

54 24.54 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 50 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

55 24.55 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 63 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

56 24.56 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 75 ММ В КАНАЛИ И ИЗКОПИ М 

57 24.57 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 16 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

58 24.58 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 20 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

59 24.59 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 25 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

60 24.60 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 32 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

61 24.61 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 40 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

62 24.62 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 50 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

63 24.63 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 63 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

64 24.64 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС Ф 75 ММ ПОД МАЗИЛКА М 

65 24.65 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 13.5 ММ ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА М 

66 24.66 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16 ММ ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА М 

67 24.67 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 23 ММ ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА М 

68 24.68 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА БР. 

69 24.69 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 13.5 ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ М 

70 24.70 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16 ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ М 

71 24.71 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 23 ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ М 

72 24.72 ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

73 24.73 ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО БЕТОННА СТЕНА (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

74 24.74 ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО БЕТОНЕН ТАВАН (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

75 24.75 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4х16 ММ2 С АНТИГРОНОВИ СКОБИ ПО ТУХЛЕНА СТЕНА (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

76 24.76 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4х16 ММ2 С АНТИГРОНОВИ СКОБИ ПО БЕТОН (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

77 24.77 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4 х 16 ММ2 ПО СТОМАНЕНА К-ЦИЯ (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

78 24.78 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4 х 16 ММ2 С АНТИГРОНОВИ СКОБИ ПО ДЪРВО (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

79 24.79 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4 х 16 ММ2 С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ ПО ТУХЛ. СТЕНИ (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

80 24.80 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4 х 16 ММ2 С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ ПО БЕТОН (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

81 24.81 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4 х 16 ММ2 С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ ПО СТОМ. К-ЦИЯ (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

82 24.82 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4х16 ММ2 С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ ПО ДЪРВО (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

83 24.83 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4х4 ММ2 С ОБИКН. СКОБИ ПО НОСЕЩО ВЪЖЕ (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

84 24.84 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4х16 ММ2 С ОБИКН. СКОБИ ПО НОСЕЩО ВЪЖЕ (БЕЗ ПРОВОДНИКА) М 

85 24.85 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 1.5 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАН. К-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ М 

86 24.86 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 2.5 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАН. К-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ М 

87 24.87 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 4 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАНЕНАК-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ М 

88 24.88 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 6 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАНЕНА К-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ М 

89 24.89 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 10 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАНЕНА К-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ М 

90 24.90 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 25 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАНЕНА К-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ М 

91 24.91 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 50 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАН. К-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ М 

92 24.92 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1х0.5ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 
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93 24.93 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 0.5ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

94 24.94 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 0.5ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

95 24.95 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 0.5ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

96 24.96 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 0.75ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

97 24.97 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 0.75ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

98 24.98 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 0.75ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

99 24.99 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 0.75ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

100 24.100 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 1 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

101 24.101 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 1 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

102 24.102 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 1 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

103 24.103 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 1 MM2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

104 24.104 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 1.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

105 24.105 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 1.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

106 24.106 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 1.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

107 24.107 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 1.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

108 24.108 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 1.5+1 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

109 24.109 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 2.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

110 24.110 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 2.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

111 24.111 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 2.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

112 24.112 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 2.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

113 24.113 ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 2.5+1.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

114 24.114 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 4 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

115 24.115 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 4 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

116 24.116 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 4 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

117 24.117 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 4 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

118 24.118 ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 4+2.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

119 24.119 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 6 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

120 24.120 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 6 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

121 24.121 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 6 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

122 24.122 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 6 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

123 24.123 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 6+4 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

124 24.124 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ В МОНТИРАНИ ТРЪБИ 1 х 10 ММ2 М 

125 24.125 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 10 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

126 24.126 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 10 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

127 24.127 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 10 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

128 24.128 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 10+6 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

129 24.129 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 16 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

130 24.130 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 16 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

131 24.131 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 16 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

132 24.132 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 16 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

133 24.133 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 16+10 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

134 24.134 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 25 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

135 24.135 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 25 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

136 24.136 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 25 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

137 24.137 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 25 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

138 24.138 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 25+16 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

139 24.139 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 35 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

140 24.140 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 35 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

141 24.141 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 35 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

142 24.142 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 35 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 
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143 24.143 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 35+25 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

144 24.144 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 50 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

145 24.145 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 50 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

146 24.146 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 50 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

147 24.147 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 50 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

148 24.148 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 50+25 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

149 24.149 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 70 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

150 24.150 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 70 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

151 24.151 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 70 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

152 24.152 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 70+35 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

153 24.153 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 95 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

154 24.154 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 95 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

155 24.155 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 95 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

156 24.156 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 95+50 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

157 24.157 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 120 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

158 24.158 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 120 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

159 24.159 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 120 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

160 24.160 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 120+70 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

161 24.161 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 150 ММ2 В МОНИТРАНИ ТРЪБИ М 

162 24.162 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ В МОНИТРАНИ ТРЪБИ 2 х 150 ММ2 М 

163 24.163 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ В МОНИТРАНИ ТРЪБИ 3 х 150 ММ2 М 

164 24.164 ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 150+95 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

165 24.165 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 180 ММ2 В МОНИТРАНИ ТРЪБИ М 

166 24.166 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 180 ММ2 В МОНИТРАНИ ТРЪБИ М 

167 24.167 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 180 ММ2 В МОНИТРАНИ ТРЪБИ М 

168 24.168 ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 180+120 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ М 

169 24.169 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОРИ ИПНН-80 С КУКИ НА СТЕНА БР. 

170 24.170 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ (РЕКОРДОМАН) 1 х 6 ММ2 М 

171 24.171 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ (РЕКОРДОМАН) 1 х 10 ММ2 М 

172 24.172 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ (РЕКОРДОМАН) 1 х 16 ММ2 М 

173 24.173 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ (РЕКОРДОМАН) 1 х 25 ММ2 М 

174 24.174 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ (РЕКОРДОМАН) 1 х 35 ММ2 М 

175 24.175 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ (РЕКОРДОМАН) 1 х 50 ММ2 М 

176 24.176 МИНИЗИРАНЕ НА НЕМОНТИРАНИ ТРЪБИ ДО 3" В ДВА СЛОЯ М 

177 24.177 АСФАЛТИРАНЕ НА НЕМОНТИРАНИ ТРЪБИ ДО 3" В ЕДИН СЛОЙ М 

178 24.178 БОЯДИСВАНЕ НА МОНТИРАНИ ТРЪБИ ДО 3" В ДВА СЛОЯ М 

179 24.179 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА П-НОСАЧИ ДО 0.250 КГ БР. 

180 24.180 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА П-НОСАЧИ ДО 0.500 КГ БР. 

181 24.181 МОНТАЖ НА НОСЕЩО ВЪЖЕ ДО 20 М (БЕЗ ДОСТАВКА НА ВЪЖЕТО) БР. 

182 24.182 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ БР. 

183 24.183 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ БР. 

184 24.184 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КВАДРАТНА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ БР. 

185 24.185 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН БР. 

186 24.186 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН БР. 

187 24.187 МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ЗА ПОЛУСКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ БР. 

188 24.188 МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛ. ПКОМ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН С ДЮБЕЛИ БР. 

189 24.189 МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛ. ПКОМ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН НА П-НОСАЧИ БР. 

190 24.190 
МОНТАЖ НА МЕТАЛНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ДО 50 ММ НА СТЕНА С ДЮБЕЛИ (БЕЗ ДОСТАВКА 
НА КУТИЯТА) 

БР. 

191 24.191 
МОНТАЖ НА МЕТАЛНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КВАДРАТНА 200/200 НА СТЕНА (БЕЗ ДОСТАВКА НА 
КУТИЯТА) 

БР. 
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192 24.192 
МОНТАЖ НА МЕТАЛНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ДО 50 ММ НА СТЕНА ВЪРХУ НОСАЧИ (БЕЗ 
ДОСТАВКА НА КУТИЯТА) 

БР. 

193 24.193 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА ДВУПОЛЮСНА ДО 25 А БР. 

194 24.194 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА ДВУПОЛЮСНА ДО 63 А БР. 

195 24.195 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА ЧЕТИРИПОЛЮСНА ДО 63 А БР. 

196 24.196 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 10 А БР. 

197 24.197 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН 16 А БР. 

198 24.198 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 25 А БР. 

199 24.199 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 32 А БР. 

200 24.200 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН 40 А БР. 

201 24.201 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН 63 А БР. 

202 24.202 МОНТАЖ НА ВИТЛОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25 А БР. 

203 24.203 МОНТАЖ НА ВИТЛОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 63 А БР. 

204 24.204 МОНТАЖ НА ВИТЛОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 100 А БР. 

205 24.205 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ДВУПОЛЮСЕН ДО 63 А БР. 

206 24.206 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ТРИПОЛЮСЕН ДО 63 А БР. 

207 24.207 МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКНОВЕНА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ (САМО МОНТАЖ) БР. 

208 24.208 МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКНОВЕНА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ (САМО МОНТАЖ) БР. 

209 24.209 МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ (САМО МОНТАЖ) БР. 

210 24.210 МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ПРОТИВОВЛАЖНИ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ (САМО МОНТАЖ) БР. 

211 24.211 МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ ПРОТИВОВЛАЖЕН ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ (САМО МОНТАЖ) БР. 

212 24.212 МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ОБИКНОВЕНИ НА СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ (САМО МОНТАЖ) БР. 

213 24.213 МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ, АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНИЕРА (САМО МОНТАЖ) БР. 

214 24.214 МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ПРОМИШЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ БР. 

215 24.215 МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТ. ТЯЛО БР. 

216 24.216 МОНТАЖ НА ВЗРИВОБЕЗОПАСНО ОСВЕТИТ. ТЯЛО БР. 

217 24.217 МОНТАЖ НА ВИСЯЩО LED-ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО БР. 

218 24.218 МОНТАЖ НА LED-ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ОБТЯЖКА БР. 

219 24.219 МОНТАЖ НА LED-ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН БР. 

220 24.220 МОНТАЖ НА LED-ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЪРХУ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ БР. 

221 24.221 МОНТАЖ НА LED-ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ТИП ЛУНА В ГИПСОКАРТОН НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН БР. 

222 24.222 МОНТАЖ НА ПОНИЖАВАЩ ТРАНСФОРМАТОР ЗА ОСВ. ТЯЛО ТИП ЛУНА БР. 

223 24.223 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСУНГИ ВИСЯЩИ ДО 100 W С ШНУР БР. 

224 24.224 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСУНГИ СТЕННИ ДО 100 W БР. 

225 24.225 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСУНГИ ВИСЯЩИ ДО 100 W ПРОТИВОВЛАЖНИ БР. 

226 24.226 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСУНГИ ВИСЯЩИ ДО 200 W ПРОТИВОВЛАЖНИ БР. 

227 24.227 МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА РОЗЕТКА (БЕЗ ДОСТ.) БР. 

228 24.228 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 6 М С КАБЕЛ НА ОБИКН. СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

229 24.229 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 7 М С КАБЕЛ НА ОБИКН. СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

230 24.230 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 8 М С КАБЕЛ НА ОБИКН. СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

231 24.231 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10 М С КАБЕЛ НА ОБИКН. СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

232 24.232 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 6 М С КАБЕЛ С АНТИГРОНОВИ СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

233 24.233 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 7 М С КАБЕЛ С АНТИГРОНОВИ СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

234 24.234 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 8 М С КАБЕЛ С АНТИГРОНОВИ СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

235 24.235 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10 М С КАБЕЛ С АНТИГРОНОВИ СКОБИ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 
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236 24.236 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 6 М С МОСТОВ ПРОВОДНИК (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

237 24.237 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 7 М С МОСТОВ ПРОВОДНИК (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

238 24.238 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 8 М С МОСТОВ ПРОВОДНИК (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

239 24.239 
ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 10 М С МОСТОВ ПРОВОДНИК (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И 
ПРОВОДНИЦИ) 

БР. 

240 24.240 ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ЗАД ГИПСОКАРТОН ДО 6 М С КАБЕЛ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И ПРОВОДНИЦИ) БР. 

241 24.241 ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ЗАД ГИПСОКАРТОН ДО 7 М С КАБЕЛ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И ПРОВОДНИЦИ) БР. 

242 24.242 ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ЗАД ГИПСОКАРТОН ДО 8 М С КАБЕЛ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И ПРОВОДНИЦИ) БР. 

243 24.243 ЛАМПЕН / КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ЗАД ГИПСОКАРТОН ДО 10 М С КАБЕЛ (С ВКЛ. МАТЕРИАЛИ И ПРОВОДНИЦИ) БР. 

244 24.244 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ПАРКОВО / ГРАДИНСКО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ВИСОЧИНА ДО 1.50 М БР. 

245 24.245 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ПАРКОВО / ГРАДИНСКО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ВИСОЧИНА ДО 2.50 М БР. 

246 24.246 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФОТОКЛЕТКА БР. 

247 24.247 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЧЕ В БЕТОННА СТЕНА РЪЧНО ДО 10 СМ БР. 

248 24.248 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЧЕ В ТУХЛЕНА СТЕНА БР. 

249 24.249 НАПРАВА НА ГИПСОВА КУТИЯ ДО 30/30 СМ БР. 

250 24.250 НАПРАВА ГИПСОВА КУТИЯ ДО 50/50 СМ ЗАБР. 

251 24.251 НАЛИВАНЕ НА МАСЛО В ПРЕКЪСВАЧ ДО 25 КГ БР. 

252 24.252 НАЛИВАНЕ НА МАСЛО В ПРЕКЪСВАЧ ДО 50 КГ БР. 

253 24.253 НАЛИВАНЕ НА МАСЛО В ПРЕКЪСВАЧ ДО 100 КГ БР. 

254 24.254 ЗАПУШВАНЕ НА ОТВОРИ НА КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ И КУТИИ С ПАРАФИН БР. 

255 24.255 ЗАЛИВАНЕ КРАЯ НА МОНТИРАНИ СТОМАН. ТРЪБИ С ИЗОЛАЦИОННА МАСА БР. 

256 24.256 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕРНО ТАБЛО БР. 

257 24.257 МОНТАЖ НА ТАБЛА 0.25 М2 НА СТЕНА (БЕЗ ДОСТАВКА НА ТАБЛОТО) БР. 

258 24.258 МОНТАЖ НА ТАБЛА 0.50 М2 НА СТЕНА (БЕЗ ДОСТАВКА НА ТАБЛОТО) БР. 

259 24.259 МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 8 МОДУЛА - СКРИТ МОНТАЖ В ГОТОВА НИША (БЕЗ ТАБЛОТО) БР. 

260 24.260 МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 12 МОДУЛА - СКРИТ МОНТАЖ В ГОТОВА НИША (БЕЗ ТАБЛОТО) БР. 

261 24.261 ДОСАТВКА И МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 2 Х 12 МОДУЛА - СКРИТ МОНТАЖ В ГОТОВА НИША  БР. 

262 24.262 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 3 Х 12 МОДУЛА - СКРИТ МОНТАЖ В ГОТОВА НИША БР. 

263 24.263 МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 8 МОДУЛА НА СТЕНА (БЕЗ ТАБЛОТО) БР. 

264 24.264 МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 12 МОДУЛА НА СТЕНА (БЕЗ ТАБЛОТО) БР. 

265 24.265 МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 2 Х 12 МОДУЛА НА СТЕНА (БЕЗ ТАБЛОТО) БР. 

266 24.266 МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ДО 3 Х 12 МОДУЛА НА СТЕНА (БЕЗ ТАБЛОТО) БР. 

267 24.267 МОНТАЖ НА ТАБЛО ДО 0.50 М2 НА СТЪЛБ (БЕЗ ДОСТАВКА НА ТАБЛОТО) БР. 

268 24.268 МОНТАЖ НА ТАБЛО ДО 1.00 М2 НА СТЪЛБ (БЕЗ ДОСТАВКА НА ТАБЛОТО) БР. 

269 24.269 МОНТАЖ НА ТАБЛО 0.25 М2 В ГОТОВА НИША (БЕЗ ДОСТАВКА НА ТАБЛОТО) БР. 

270 24.270 МОНТАЖ НА ТАБЛО 0.50 М2 В ГОТОВА НИША (БЕЗ ДОСТАВКА НА ТАБЛОТО) БР. 

271 24.271 МОНТАЖ НА ТАБЛО 1.00 М2 В ГОТОВА НИША (БЕЗ ДОСТАВКА НА ТАБЛОТО) БР. 

272 24.272 МОНТАЖ НА СТОЯЩИ ТАБЛА БР. 

273 24.273 МОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ НА СТЕНА БР. 

274 24.274 МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕР ЕДНОФАЗЕН С ЕДНОСТРАННО ПРЕДПАЗВАНЕ БР. 

275 24.275 МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕР ТРИФАЗЕН С ЕДНОСТРАННО ПРЕДПАЗВАНЕ БР. 

276 24.276 МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕР ЕДНОФАЗЕН С ДВУСТРАННО ПРЕДПАЗВАНЕ БР. 

277 24.277 МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕР ТРИФАЗЕН С ДВУСТРАННО ПРЕДПАЗВАНЕ БР. 

278 24.278 МОНТАЖ НА ТАРИФЕН ЧАСОВНИК БР. 

279 24.279 МОНТАЖ НА СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ БР. 
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280 24.280 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 16 ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО БР. 

281 24.281 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 35 ММ2 КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО БР. 

282 24.282 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 16 ММ2 С КАБЕЛНА ОБУВКА БР. 

283 24.283 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 35 ММ2 С КАБЕЛНА ОБУВКА БР. 

284 24.284 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 120 ММ2 С КАБЕЛНА ОБУВКА БР. 

285 24.285 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНИ ПРЪТОВЕ ДО 4 М БР. 

286 24.286 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНИ ПРЪТОВЕ ДО 10 М БР. 

287 24.287 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ - МРЕЖА ОТ БЕТОННА СТОМАНА Ф 8 ММ М 

288 24.288 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА ОТ БЕТОННА СТОМАНА Ф 12 ММ М 

289 24.289 НАПРАВА И МОНТАЖ НА КРЕПИТЕЛ ОТ БЕТОННА СТОМАНА Ф 10 ММ НА ДЪРВО БР. 

290 24.290 ГРЪМООТВОДНИ НОСАЧИ ОТ БЕТОННА СТОМАНА Ф 10 НА БЕТОН БР. 

291 24.291 ГРЪМООТВОДНИ НОСАЧИ ОТ БЕТОННА СТОМАНА Ф 16 НА ДЪРВО БР. 

292 24.292 ГРЪМООТВОДИ ОТ МЕДНО ВЪЖЕ 25ММ2 М 

293 24.293 ГРЪМООТВОДИ ОТ МЕДНО ВЪЖЕ 50ММ2 М 

294 24.294 ГРЪМООТВОДИ ОТ ПОЦИНК. ВЪЖЕ 50 ММ2 М 

295 24.295 НАБИВАНЕ НА ТРЪБА ПОЦИНК. 3 М - 2 1/2” БР. 

296 24.296 НАБИВАНЕ НА ОЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 3 М 50/50/5 БР. 

297 24.297 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО СТЕНА ОТ ПОЦИНК. ШИНА 30/3 ММ М 

298 24.298 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО СТОМ. К-ЦИЯ ОТ ПОЦИНК. ШИНА 30/3 ММ М 

299 24.299 ОЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС ОТ ОБЛА СТОМАНА Ф10 БР. 

300 24.300 СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ БР 

301 24.301 ПРЕДПАЗНА ТРЪБА ЗА ГРЪМООТВОДИ БР. 

302 24.302 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗВЪНЧЕВ БУТОН С НАДПИС БР. 

303 24.303 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗВЪНЧЕВ ТРАНСФОРМАТОР БР. 

304 24.304 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗВЪНЕЦ (ЗУМЕР) БР. 

305 24.305 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗВЪНЧЕВ НОМЕРАТОР В/У СТЕНА БР. 

306 24.306 МОНТАЖ НА ДОМОФОННА ЦЕНТРАЛА БР. 

307 24.307 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ЗВАНЧЕВО ТАБЛО ДО 30 БУТОНА НА СТЕНА (САМО ТРУД) БР. 

308 24.308 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ДОМОФОННА ЦЕНТРАЛА БР. 

309 24.309 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА БР. 

310 24.310 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 1 ЧИФТ БЕЗ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

311 24.311 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 2 ЧИФТА БЕЗ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

312 24.312 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 4 ЧИФТА БЕЗ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

313 24.313 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 6 ЧИФТА БЕЗ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

314 24.314 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 1 ЧИФТ СЪС ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

315 24.315 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 2 ЧИФТА СЪС ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

316 24.316 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 3 ЧИФТА СЪС ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

317 24.317 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 4 ЧИФТА СЪС ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

318 24.318 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 5 ЧИФТА СЪС ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

319 24.319 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 6 ЧИФТА СЪС ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

320 24.320 МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 7 ЧИФТА СЪС ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПРОВОДНИК В ТРЪБИ М 

321 24.321 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АНТЕНЕН УСИЛВАТЕЛ ЗА КАБ. ТЕЛЕВИЗИЯ - ДО 12 ТОЧКИ БР. 

322 24.322 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АНТЕНЕН КОНТАКТ БР. 

323 24.323 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ПАНЕЛИ И ДР. ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАБЕЛНА ИЛИ САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ БР. 

324 24.324 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА СПЛИТЕР ДВУПЪТЕН БР. 

325 24.325 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 20 ММ М 

326 24.326 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 40 ММ М 

327 24.327 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 60 ММ М 

328 24.328 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 80 ММ М 

329 24.329 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 100 ММ М 
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330 24.330 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 120 ММ М 

331 24.331 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛИ ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 40 ММ БР. 

332 24.332 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛИ ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 80 ММ БР. 

333 24.333 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕНА ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 40 ММ БР. 

334 24.334 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕНА ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА 80 ММ БР. 

335 24.335 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛОНОСЕЩА СИСТЕМА - КОМПЛЕКТ СКАРА ДО 200/40 ММ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

БР. 

336 24.336 ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБИ И ПРОВОДНИЦИ М 

337 24.337 ДЕМОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК ДО 16 ММ2 КМ 

338 24.338 ДЕМОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК ДО 50 ММ2 КМ 

339 24.339 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ С ТРЪБИ ДО 6 М БР. 

340 24.340 ДЕМОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР БР. 

341 24.341 ДЕМОНТАЖ НА КАБЕЛНА МАСА БР. 

342 24.342 ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КУТИИ БР. 

343 24.343 ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ ДО 3 Х 80 W БР. 

344 24.344 ЛАКИРАНЕ НА ТРЪБИ, КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ ЕДНОКРАТНО М 

345 24.345 ДЕМОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ БЕТОННА СТЕНА М 

346 24.346 ДЕМОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ М 

347 24.347 ДЕМОНТАЖ НА КАБЕЛИ ОТ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ М 

348 24.348 ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ БР. 

349 24.349 ДЕМОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО БР. 

350 24.350 ДЕМОНТАЖ НА ЗВЪНЧЕВА АПАРАТУРА И ЗВЪНЧЕВ БУТОН БР. 

351 24.351 ДЕМОНТАЖ НА СИГНАЛНИ УРЕДБИ В СГРАДИ БР. 

352 24.352 ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА БР. 

353 24.353 
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ ДО 40 ММ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ И ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 12 СМ 
ПРИ РЕМОНТИ 

БР. 

354 24.354 
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 100 ММ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ И ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 12 СМ 
ПРИ РЕМОНТИ 

БР. 

355 24.355 
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ И ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 20 СМ 
ПРИ РЕМОНТИ 

БР. 

356 24.356 
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ ДО 100 ММ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ И ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 20 СМ 
ПРИ РЕМОНТИ 

БР. 

357 24.357 ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12 СМ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

358 24.358 
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 100 ММ В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12 СМ ПРИ 
РЕМОНТИ 

БР. 

359 24.359 ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 СМ ПРИ РЕМОНТИ БР. 

360 24.360 
ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 100 ММ В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 СМ ПРИ 
РЕМОНТИ 

БР. 

361 24.361 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 10/10 СМ В ЗИДАРИЯ БР. 

362 24.362 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 20/20 СМ В ЗИДАРИЯ БР. 

363 24.363 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 30/30 СМ В ЗИДАРИЯ БР. 

364 24.364 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 40/40 СМ В ЗИДАРИЯ БР. 

365 24.365 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА УЛЕИ С ШИРИНА ДО 100 ММ В ТУХЛ. ЗИДАРИЯ М 

366 24.366 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА УЛЕИ С ШИРИНА ДО 150 ММ В ТУХЛ. ЗИДАРИЯ М 

367 24.367 РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА УЛЕИ С ШИРИНА ДО 300 ММ В ТУХЛ. ЗИДАРИЯ М 

368 24.368 НАПРАВА НА УЛЕИ ДО 300/300 ММ В ТУХЛЕН ЗИД С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ м 

369 24.369 НАПРАВА НА УЛЕИ (ШЛИЦОВЕ) В БЕТ. СТЕНИ С ДЪЛБ. ДО 2 СМ И ШИРИНА ДО 10 СМ, РЪЧНО М 

370 24.370 НАПРАВА НА УЛЕИ (ШЛИЦОВЕ) В СТОМАНОБЕТ. СТЕНИ С ДЪЛБ. ДО 2 СМ И ШИРИНА ДО 10 СМ, РЪЧНО М 

371 24.371 НАПРАВА НА УЛЕИ (ШЛИЦОВЕ) В БЕТ. СТЕНИ С ДЪЛБ. ДО 2 СМ И ШИРИНА ДО 10 СМ С ЕЛ. КЪРТАЧ М 

372 24.372 
НАПРАВА НА УЛЕИ (ШЛИЦОВЕ) В СТОМАНОБЕТ. СТЕНИ С ДЪЛБ. ДО 2 СМ И ШИРИНА ДО 10 СМ С ЕЛ. 
КЪРТАЧ 

М 
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373 24.373 ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2" ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

374 24.374 ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

375 24.375 ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

376 24.376 ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

377 24.377 ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" ПОД МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ М 

378 24.378 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС ДО Ф 16 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

379 24.379 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 20 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

380 24.380 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 25 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

381 24.381 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС Ф 32 ММ ОТКРИТО ПО СТЕНИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

382 24.382 ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 13.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М 

383 24.383 ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИР.ТРЪБИ Ф 16 ММ, ПРИ РЕМОНТИ М 

384 24.384 ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНА (БЕЗ ПРОВОДНИКА), ПРИ РЕМОНТИ М 

385 24.385 ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО БЕТОНЕН ТАВАН (БЕЗ ПРОВ.), ПРИ РЕМОНТИ М 

386 24.386 
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4х16 ММ2 С АНТИГРОНОВИ СКОБИ ПО ТУХЛЕНА СТЕНА (БЕЗ ПРОВОДНИКА), ПРИ 
РЕМОНТИ 

М 

387 24.387 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 1.5 ММ2 ПО РОЛКИ НА СТОМАН. К-ЦИЯ ИЛИ П-НОСАЧИ, 
ПРИ РЕМОНТИ 

М 

388 24.388 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 х 1 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

389 24.389 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 х 1 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

390 24.390 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 х 1 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

391 24.391 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 х 1 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ, ПРИ РЕМОНТИ М 

392 24.392 
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ UTP cat 6, вкл. розетки, терминиране на конектори на кабели, тестване 
и сертифициране 

М 

  

 

3.6.Демонтажни и други видове дейности: 
 

№ КОД ВИД РАБОТА 
МЕРНА 

ЕД. 

1 25.1 ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪРВЕТА БР. 

2 25.2 РАЗБИВАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА - РЪЧНО С ПОЧИСТВАНЕ М2 

3 25.3 РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА - РЪЧНО С ПОЧИСТВАНЕ М2 

4 25.4 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ М2 

5 25.5 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ С ПОЧИСТВАНЕ, СОРТИРАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ М2 

6 25.6 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ М2 

7 25.7 
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ С ПОЧИСТВАНЕ, СОРТИРАНЕ И 
ПОДРЕЖДАНЕ 

М2 

8 25.8 РАЗВАЛЯНЕ НА ОГРАДА ОТ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОВЕ, ТЕЛЕНА МРЕЖА, БОДЛИВА ТЕЛ М 

9 25.9 РАЗВАЛЯНЕ НА ОГРАДА ОТ ДЪСКИ, БОДЛИВА ТЕЛ И ДЪРВЕНИ КОЛОВЕ М 

10 25.10 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОМЕР БР. 

11 25.11 ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД М 

12 25.12 ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МИВКИ, ВКЛ. СИФОНА И КОНЗОЛИТЕ БР. 

13 25.13 ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН БР. 

14 25.14 ДЕМОНТАЖ НА КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ БР. 

15 25.15 ДЕМОНТАЖ НА КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО БР. 

16 25.16 ДЕМОНТАЖ НА БОЙЛЕР ДО 500 Л БР. 

17 25.17 НАПРАВА НА ВЪТРЕШНО РАБОТНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 6 М М2 

18 25.18 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ ДО 200/200 БР. 

19 25.19 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КАЛКАНИ, ПОЛИ И ПОДОБНИ М2 

20 25.20 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ М 

21 25.21 ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ М 

22 25.22 ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ БР. 
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23 25.23 ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ БР. 

24 25.24 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВИТРИНИ БР. 

25 25.25 РАЗКОВАВАНЕ НА СТАР ПАРКЕТ М2 

26 25.26 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН ГРЕДОРЕД КГ 

27 25.27 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА СТЪЛБА БР. 

28 25.28 ДЕМОНТАЖ НА ВБЕТОНИРАНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОВЕ ОТ ОГРАДИ БР. 

29 25.29 ДЕМОНТАЖ НА ФУНДАМЕНТНИ БЛОКЧЕТА БР. 

30 25.30 ДЕМОНТАЖ НА ЛЕКИ СТОМАНЕНИ ФЕРМИ БР. 

31 25.31 ДЕМОНТАЖ НА ЛЕКИ СТЕНИ И ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ БР. 

32 25.32 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ СГЛОБЯЕМИ БАРАКИ, ВКЛ. ПОКРИВА М2 

33 25.33 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ М2 

34 25.34 ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКА С НОЖИЦА М2 

35 25.35 ДЕМОНТАЖ НА РАФТОВЕ НА СТЪЛБИ М2 

36 25.36 ДЕМОНТАЖ НА ПЛОТОВЕ И РАФТОВЕ М 

37 25.37 ДЕМОНТАЖ НА ЗИДАНИ КУХНЕНСКИ ПЕЧКИ С ИЗНАСЯНЕ БР. 

38 25.38 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ КГ 

39 25.39 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПАРАПЕТ М 

40 25.40 ДЕМОНТАЖ ПОКРИВ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СОРТИРАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 30 М М2 

41 25.41 РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ С ЧУК И ШИЛО М3 

42 25.42 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 250 ММ НА ВАРОВ ИЛИ ВАРОЦИМЕНТЕН Р-Р В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ М3 

43 25.43 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 250 ММ НА ЦИМЕНТЕН Р-Р В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ М3 

44 25.44 РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ НА ЦИМЕНТЕН Р-Р В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ М2 

45 25.45 РАЗВАЛЯНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМЕНТЕН Р-Р В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ М3 

46 25.46 РАЗВАЛЯНЕ НА ПАЯНТОВА ЗИДАРИЯ М2 

47 25.47 ДЕМОНТАЖ НА ДОЛЕН ГРЕДОРЕД В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ М2 

48 25.48 РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ДЪРВЕН СКЕЛЕТ ЗА БАРАКА М2 

49 25.49 ДЕМОНТАЖ НА ГОРЕН ГРЕДОРЕД, ВКЛ. КАРАТАВАН И ЛЕТВИ В ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА М2 

50 25.50 ДЕМОНТАЖ НА ДЮШЕМЕ М2 

51 25.51 ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, СЪС СВАЛЯНЕ, ПРЕНАСЯНЕ ДО 30 М И СОРТИРАНЕ М2 

52 25.52 РАЗБИВАНЕ БЕТОН С ЧУК И ШИЛО В ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ М3 

53 25.53 
РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 250 ММ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР В ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СВАЛЯНЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

М3 

54 25.54 
РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 250 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР В ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

М3 

55 25.55 
РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 120 ММ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР В ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СВАЛЯНЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

М2 

56 25.56 ДЕМОНТАЖ НА ГОРЕН ГРЕДОРЕД, ВКЛ. КАРАТАВАН И ЛЕТВИ В ДВУЕТАЖНА СГРАДА М2 

57 25.57 ДЕМОНТАЖ НА ДЮШЕМЕ В ДВУЕТАЖНА СГРАДА М2 

58 25.58 
ДЕМОНТАЖ ПОКРИВ НА ТРИЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПРЕНАСЯНЕ ДО 30 М И 
СОРТИРАНЕ 

М2 

59 25.59 РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ЧУК И ШИЛО В ТРИЕТАЖНА СГРАДА М3 

60 25.60 
РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 250 ММ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР В ТРИЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

М3 

61 25.61 
РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 250 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР В ТРИЕТАЖНА СГРАДА , ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

М3 

62 25.62 
РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 120 ММ НА ВАРОЦИМЕНТЕН И ЦИМЕНТЕН Р-Р В ТРИЕТАЖНА СГРАДА , ВКЛ. 
СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

М2 

63 25.63 
ДЕМОНТАЖ НА ГОРЕН ГРЕДОРЕД С КАРАТАВАН И ЛЕТВИ В ТРИЕТАЖНА СГРАДА, ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

М2 

64 25.64 ДЕМОНТАЖ НА ДЮШЕМЕ В ТРИЕТАЖНА СГРАДА М2 

65 25.65 РАЗБИВАНЕ РЪЧНО НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ ЦЯЛОСТНО СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ - ЗА 1-ВИ ЕТАЖ М2 
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66 25.66 РАЗБИВАНЕ РЪЧНО НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ ЦЯЛОСТНО СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ - ЗА 2-РИ ЕТАЖ М2 

67 25.67 РАЗБИВАНЕ РЪЧНО НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ ЦЯЛОСТНО СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ - ЗА 3-ТИ ЕТАЖ М2 

68 25.68 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ, ВКЛ. 
ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКАТА 

М2 

69 25.69 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ В ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ, ВКЛ. 
ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКАТА 

М2 

70 25.70 ПРОСИЧАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ НА БЕТОНЕН ЦОКЪЛ БР. 

71 25.71 
ПРОСИЧАНЕ СТОМАНОБЕТ. ПОЯСИ, ЩУРЦОВЕ И КОЛОНИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ, ВКЛ. СРЯЗВАНЕ НА 
АРМИРОВКАТА 

БР. 

72 25.72 
ПРОСИЧАНЕ СТОМАНОБЕТ. ПОЯСИ, ЩУРЦОВЕ И КОЛОНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ, ВКЛ. СРЯЗВАНЕ НА 
АРМИРОВКАТА 

БР. 

73 25.73 РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 250 ММ С ТОВАРАЧНА МАШИНА И СПОМАГАТЕЛНИ РАБОТНИЦИ М3 

74 25.74 РАЗРУШАВАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ МЕХАНИЗИРАНО М3 

75 25.75 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ, ВКЛ. ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКАТА 
ПРИ ДВУЕТАЖНИ СГРАДИ 

М2 

76 25.76 
ПРОСИЧАНЕ НА СТОМАНОБЕТ. ПОЯСИ, ЩУРЦОВЕ И КОЛОНИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ, ВКЛ. СРЯЗВАНЕ НА 
АРМИРОВКАТА ПРИ ДВУЕТАЖНИ СГРАДИ 

БР. 

77 25.77 
ПРОСИЧАНЕ ЖБ ПОЯСИ, ЩУРЦОВЕ И КОЛОНИ С елЕКТРИЧЕСКи КЪРТАЧ, ВКЛ. СРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКАТА 
ПРИ ДВУЕТАЖНИ СГРАДИ 

БР. 

78 25.78 РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 250 ММ С ТОВАРАЧНА МАШИНА ПРИ ДВУЕТАЖНИ СГРАДИ М3 

79 25.79 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ, ВКЛ. ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМИРОВКАТА 
ПРИ СГРАДИ НАД 2 ЕТАЖА 

М2 

80 25.80 
ПРОСИЧАНЕ НА СТОМАНОБЕТ. ПОЯСИ, ЩУРЦОВЕ И КОЛОНИ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ, ВКЛ. СРЯЗВАНЕ НА 
АРМИРОВКАТА ПРИ СГРАДИ НАД 2 ЕТАЖА 

БР. 

81 25.81 РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 250 ММ С ТОВАРАЧНА МАШИНА ПРИ СГРАДИ НАД 2 ЕТАЖА М3 

82 25.82 РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ТОВАРАЧНА МАШИНА ПРИ СГРАДИ НАД 2 ЕТАЖА М2 

83 25.83 НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТАР ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ НА КАМИОН РЪЧНО ТОН 

84 25.84 НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ НА КАМИОН РЪЧНО ТОН 

85 25.85 НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПАНЕЛИ НА КАМИОН РЪЧНО ТОН 

86 25.86 НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГРАМИ НА КАМИОН РЪЧНО ТОН 

87 25.87 НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА КАМИОН РЪЧНО М3 

88 25.88 НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА КАМИОН МЕХАНИЗИРАНО М3 

89 25.89 РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННИ БЛОКОВЕ С БАГЕР-ХИДРОЧУК НА КЪСОВЕ ДО 50 КГ M3 

90 25.90 РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ БЛОКОВЕ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ M3 

91 25.91 РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ И КОЛОНИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ M3 

92 25.92 РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ M3 

93 25.93 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ 
ДУПКИ 

М3 

94 25.94 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ 
ДУПКИ 

М3 

95 25.95 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ 
ДУПКИ 

М3 

96 25.96 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ 
ДУПКИ 

М3 

97 25.97 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ 
ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

98 25.98 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ 
ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

99 25.99 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ 
ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

100 25.100 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ВЕРТИКАЛНИ 
ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

101 25.101 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТ. И НАКЛОНЕНИ 
ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 
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102 25.102 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ХОРИЗОНТ. И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

103 25.103 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО, С ХОРИЗОНТ. И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

104 25.104 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТ. И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

105 25.105 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТ. И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

106 25.106 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ, НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТ. И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

107 25.107 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ, НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТ. И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

108 25.108 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ, НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТ. И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

109 25.109 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТАЛНИ И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

110 25.110 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТАЛНИ И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

111 25.111 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТАЛНИ И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

112 25.112 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - НА ОТКРИТО С ХОРИЗОНТАЛНИ И 
НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

113 25.113 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

114 25.114 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

115 25.115 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

116 25.116 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

117 25.117 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И 
НА ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

118 25.118 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
И НА ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

119 25.119 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
И НА ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

120 25.120 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
И НА ВИСОЧИНА С ВЕРТИКАЛНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

121 25.121 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

122 25.122 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

123 25.123 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

124 25.124 
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

125 25.125 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И 
НА ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

126 25.126 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
И НА ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

127 25.127 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
И НА ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

128 25.128 
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
И НА ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

129 25.129 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА ДО 0.5 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

130 25.130 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 0.5 ДО 1.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

131 25.131 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 1.0 ДО 2.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 
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132 25.132 
РАЗБИВАНЕ НА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 2.0 ДО 3.0 М ЧРЕЗ ВЗРИВЯВАНЕ - В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА 
ВИСОЧИНА С ХОРИЗОНТАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ВЗРИВНИ ДУПКИ 

М3 

 

 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде в съответствие с изискванията 

на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа 

строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и 

в Европа. 

Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите 

характеристики на строителните продукти, са: 

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност); 

2. безопасност при пожар; 

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 

4. безопасна експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, 

които се влагат при изпълнението на СМР в сградата по проекта, трябва да имат оценено 

съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, определени в приложение № 1, приета  с 

постановление № 230 от 06.11.2000 г. (обн. дв, бр.93 от 2000 г. в сила от 15.11.2001 г., изм. и 

доп.бр.75 от 2001 г., изм. бр.115 от 2002 г., изм. и доп. ДВ.бр.109 от 2003 г., в сила от 

01.01.2004 г., изм.ДВ.бр.105 от 29 декември 2005 г., изм. дв.бр. 40 от 16 май 2006 г.) 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите 

и само такива, които са заложени в проектите на сградата със съответните им технически 

характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на 

съответната сграда, обект на интервенция, се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито 

технически характеристики са повлияни от нормативните изисквания за енергийна 

ефективност в сградите.  

Към някои от характеристиките на конкретни продукти за целите на конкретния проект 

Възложителят поставя най-малко следните изисквания : 

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа 

спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни. 

I. CПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, 

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

1. ВЪТРЕШНИ ОБРАБОТКИ 

Решението за вътрешните обработки е обусловено от технологичните и функционални 

характеристики на различните видове помещения. В голяма част на работните помещения 

подовата настилка е ламиниран паркет. Стените и таваните са обработени гипсова 

шпакловка и латексна боя. В някои от помещенията /предимно коридори/ е изпълнен 
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растерен окачен таван. В коридорите подовата настилка е мозайка. По стените на 

санитарните възли и определени технологични помещения са изпълнени фаянсови плочи. 

 

2. МАЗИЛКИ  

Мазилките се изпълняват поетапно от долу на горе. При външните мазилки най-напред 

се изпълняват корнизите.  

Всички материали за мазилките трябва да отговарят по вид на предписанията на проекта, 

както и на изискванията на съответния стандартизационен документ:  

БДС 26-79 - Вар строителна  

БДС 651-88 - Гипс суров  

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент  

БДС 12017-74 - Цимент цветен  

БДС 12100-89 - Портландцимент бял  

БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори  

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони  

Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на: БДС 636-86 - Разтвори 

строителни за зидарии и мазилки.  

При изпълнение на мазилки, ако не е определено друго, се спазва следната 

последователност на технологичните операции:  

 Почистване и подготовка на повърхностите  

 Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност  

 Полагане на водещи профили или ленти  

 Нанасяне на шприц  

 Нанасяне на основния пласт (хастар)  

 Изравняване на основния пласт (хастар)  

 Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно)  

 Заглаждане на втория слой  

 Обработка на ъглите по стени и тавани  

 Нанасяне на покриващия пласт (фината)  

 Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт  

 Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.  

Изпълнението на мазилки при зимни условия не се разрешава.  

 

3. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ  

3.1 Материали 

Бояджийските материали трябва да бъдат набавени от утвърден производител и трябва 

да бъдат доставени готово смесени в уплътнени (залепени) нови контейнери на 

производителя. Всеки контейнер трябва да носи търговската марка и името, идентификация 

за съдържанието и упътвания за качествена употреба. Преди употреба всички материали 

трябва основно да бъдат разбъркани.  

Всички покрития за запълване на порите, грундове, подслоеве и разредители трябва да 

бъдат продуктът, който препоръчва производителят на боята, използвана за окончателно 

покритие.  

Ако не е посочено нещо друго, цветовете трябва да бъдат избрани съгласувано с 

Възложителя на обекта.  

Материали за боядисване на дървени и стоманени повърхности – БДС 2562-81.  
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3.2 Емулсионна боя - финишно покритие по стени и тавани 

Цветната интериорна дисперсна боя да е фабрично оцветена в предварително зададена 

от Възложителя тоналност. Бялата и цветната интериорни бои да са произведени на основа 

на калциев карбонат. 

Грундовете, влагани в обекта, да отговарят на екологичните норми и да са технологично 

съвместими с предложените за влагане интериорни бои. 

3.3 Характеристики: 

 Специфично тегло: 1,10-1,50±0,02гр/см3 (ELOT 523), в зависимост от цвета 

 Вискозитет: 11-14ps (ROTOTHINNER, 25°C) 

 Начин на нанасяне: Четка, валяк или безвъздушен пистолет 

 Разреждане: 5-10% с чиста вода 

 Разходна норма 12м2/л върху предварително подготвени повърхности 

 Време на съхнене: Сухо на допир след 1 час. Следващ слой се нанася след 3 

часа. Времето за съхнене зависи от атмосферните условия (влага, температура) 

 Съхранение: съхранявайте от 5-40°C 

 Температура на полагане: не по ниска от -10°C 

 Цвят: бял, RAL 9003 

 Подготовка на основата: по препоръка на производителя. 

Нанасяне: С валяк, с четка или невъздушен пистолет, съгласно изисквания на       

Производителя до постигане на равномерен тон. 

Материалите, използвани при подготовката за полагане на боите трябва да бъдат от 

видове, указани от производителя на боите, за съответната ситуация и съответните 

повърхности;  

Всички неравности и запрашания по повърхностите за боядисване трябва да бъдат 

отстранени;  

Стоманени повърхности – ръчно почистване:  

При изпълнението на бояджийските работи строго да се следват предписаните 

технологии от производителите на боите.  

 

 

4. ГИПСОКАРТОННИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ 

При изпълнението да се спазват всички технически и технологични изисквания на 

системите, указани по-долу. 

Да се гарантира постигане на еднакви параметри на пожароустойчивост и звукоизолация 

на стената в цялата й повърхност, включително: 

 при вградени в стената трасета и елементи на сградните инсталации (контакти, 

разпределителни табла и кутии и др.), 

 при пресичането на стената от елементи на сградните инсталации 

Да не се допуска съвпадащо разполагане на елементи от електроинсталациите един 

срещу друг от двете страни на стената. 

Преградните стени се състоят от единична или двойна конструкция от метални профили 

и двустранна облицовка от плоскости гипсокартон (ГК) импрегнирани, защитни плоскости 

ГК, звукоизолационни плоскости ГК и гипсфазерни плоскости. 

Конструкцията се определя с проект в съответствие със системните изисквания. 
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Когато се изпълнява предстенна обшивка или щендерна стена, в кухото пространство се 

поставят изолационни материали за звуко- и топло-изолация и могат да бъдат проведени 

инсталации. 

 

 4.1 Монтаж 

Върху профилите граничещи с ограждащите строителни елементи да се предвиди кит за 

преградни стени (две ивици) или уплътняваща лента. При изисквания за звукоизолация да се 

уплътни добре с кит за преградни стени съгласно DIN 4109. 

Профилите се прикрепват към ограждащите строителни материали с подходящи 

крепежни средства. Разстоянието на закрепване е 1м, с мин.3 крепежни точки на стена. При 

масивни ограждащи строителни елементи: дюбел с въртящ се щифт към стени,таван и под. 

При немасивни ограждащи строителни елементи се използват подходящи за строителния 

материал анкериращи елементи. 

Крайните профили се закрепват към пода и тавана. Профилът се свързва с ограждащите 

стени. На междуосовото разстояние се поставят щендерни профили в профилите към пода и 

тавана и се нивелират. При стени с керамична или стъклена облицовка междуосовото 

растояние между щендерите се редуцира на макс.42см. 

Челните фуги между плоскостите да се разместват с мин.400мм. При полагане на втория 

слой фугите по дължина на ръба да се разместват. 

При местата където таванът е от стоманобетонни плочи се използва стандартно 

закрепване към пода и тавана на помещението. 

При стени където таванът е с метална носеща конструкция , стените се закрепват към 

допълнителна метална конструкция влизаща в габаритите на гипсокартонената стена. 

Допълнителната носеща конструкция се проектира във фаза работен проект за изпълнение.  

 

4.2 Техника на фугиране 

При повишени изисквания гипсокартонните плоскости са идеална предпоставка за 

перфектна шпакловка с хартиена фугопокриваща лента, фугоуплътнител или друг системен 

материал. По указания плоскостите се  импрегнират за допълнително водоотблъскване 

Видимите глави на винтовете се шпакловат. Фугите от нефабрични кантове да се 

шпакловат с фугопокриваща лента, независимо от фугиращия материал. 

Шпаклова се когато не се очакват големи линейни деформации. от промени във 

влажността или температурата. При шпакловане температурата на въздуха не трябва да е под 

10°С. 

Плоскостите се грундират преди полагането на боя или друго покритие, с които грундът 

се съобразява. 

Изрично се забранява окачването на елементи на оборудване, обзавеждане или окачване 

на други елементи, директно върху изградената стена Ако такова окачване се изисква по 

функционални, технологични или други изисквания на наемателя, следва да се проектира 

носеща конструкция, надеждно укрепена в пода и в конструктивни елементи на сградата, 

която да има конструктивен капацитет да поеме натоварванията от окачваните елементи. 

 

4.3 Параметри:  

 щендерна стена, предстенна обшивка, обшивка на директни окачвачи – 

единична конструкция от метални профили, двуслойна облицовка 

 щендерна конструкция със 8 см. изолационен слои от стъклена вата. 

 Профил (кухо пространство) с h=.. съгласно проектите 

 Деблина облицовка 2х12,5мм 
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 Обозначение на гипсокартонените плоскости съгласно БДС EN 

520:2004+А1:2009 – Тип А- стандартни плоскости GKB 

 Обозначение на гипсокартонените плоскости съгласно БДС EN 

520:2004+А1:2009 – Тип Н - стандартни влагоустойчиви плоскости GKBI 

 Обозначение на гипсокартонените плоскости съгласно БДС EN 

520:2004+А1:2009 – Тип F - стандартни пожароустойчиви плоскости GKF 

 Звукоизолация Rwr = 53 

 Изолационен слой с дебелина  80мм 

 Изолационен слой съгласно DIN EN 13162 

 Топлопроводимост 0,36 – 0,38 W/(m2K) 

 Клас по реакция на огън - А2-s1 d0(B0) 

 Изолация – минерална вата отговаряща на БДС-EN 13162 със следните 

параметри: топлопровдимост – мин. 0,037 W/(m2K) спрямо БДС-EN 12667; 

съпротивление срещу дифузия на водни пари – 1 спрямо БДС-EN 13162; 

съпротивление на преминаване на въздушния поток >5 kPA s/m2; клас на 

горимост А1 спрямо БДС-EN 13501-1 

 

4.4 Стандарти за съответствие 

DIN EN 13162 

БДС EN 1350-2 

БДС EN 512:2005 

 

5. КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ 

5.1 Местоположение: тоалетни, санитарно-битови помещения, коридори 

5.2 Вид на продукта:  керамични плочи, гранитогрес – 8мм 

5.3 Характеристики:  

 Абсорбация на вода по  ISO 10545.3: 0,04% ÷ 0,06% 

 Отклонения в размера по ISO 10545.2:    

 Дължина и широчина  ± 0,1% 

 Дебелина  ± 5% 

 Линейност ± 0,1% 

 Ъглово отклонение ± 0,1 % 

 Отклонения от равнината ± 0,2% 

 Устойчивост на огъване по ISO 10545.4: 50 N/mm2 

 Устойчивост на дълбока абразия по ISO 10545.6: 130/мм3 

 Коефициент на термично разширение по ISO 10545.8: 7 MK¯¹ 

 Устойчивост на термичен шок по  ISO 10545.9: Устойчив 

 Устойчивост на замръзване  по ISO 10545.12: Устойчив на замръзване  

 Устойчивост на химикали, добавки за басейни на основата на киселина, като 

изключим продукти съдържащи хидрофлуорна киселина и производните и по 

ISO 10545.13: Устойчива (Клас UA) 
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 Устойчивост на петна по ISO 10545.14: Устойчиви на петна клас 4-5 

 Клас на реакция на огън: A1fl 

5.4 Полагане:  

Лепило на циментова основа, тип „флекс“. Да се спазват предписанията на 

производителя за начин на съхранение и полагане 

5.5 Работи в сухи помещения, включват: 

 полагане на керамични плочи, вкл. лепило 

 фугиране 

 Работи в мокри помещения, включват: 

 полагане на керамични плочи, вкл. водоустойчиво лепило 

 фугиране с водоустойчива фугираща смес, непозволяваща образуване на мухъл 

и плесени 

Да се спазват общите изисквания за настилки. 

5.6 Съхранение на обекта 

Съхранявайте плочите в стабилни купове, без допиране до земя и ясно обозначени по 

вид, якост, марка, и пр. Осигурете защитата им от неблагоприятни атмосферни условия и ги 

поддържайте в чисто и сухо състояние. 

5.7 Прецизност 

Изпълнявайте редовете равни и на определената ниво.  

5.8 Фуги 

 Затворени фуги с ширина 2 мм, по одобрен от проектанта растер. Затворените фуги 

да се изпълнят с мастик, в цвета на настилката, с гарантирана непроменливост на цвета. 

Изпълнителят да прецени нуждата от разширителни фуги, предвид характеристиките на 

материала, като предложи за одобрение местоположение, размер и технология на обработка. 

 

5. ФАСАДНИ ОБРАБОТКИ И ПОКРИВ 

Фасадните стенни повърхности са от тухлена зидария. По южната и източната фасади е 

положена графитна топлоизолационна плоча EPS, стъклофибърна мрежа, шпакловка и 

силикатна мазилка. Дограмата е PVC прозорци със стъклопакет.  

По северната и западната фасади е изпълнена каменна облицовка от външната страна на 

стената. От вътре стените са обшити с гисокартон на конструкция и са изолирани с 

минерална вата. 

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на 

топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни 

документи:  

БДС 5156-84 - Вата минерална.  

- Клас на горимост – А1;  

- Коефициент на топлопроводимост - ≤ 0,036 W/m2K;  

- Твърдост = 100 - 130 кг/м3  

БДС 6177-86 - Дюшеци от минерална вата,  

БДС 7350-82 - Плочи от минерална вата.  

- Клас на горимост – А1;  

- Коефициент на топлопроводимост - ≤ 0,036 W/m2K;  
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- Обем на плътност = 100 - 130 кг/м3  

БДС 1663 1-87 - Материали и изделия топлоизолационни.  

 

XPS:  

- Дебелини – 20 и 120 мм;  

- Коефициент на топлопроводимост - 0,032 W/m2K до 0,038 W/m2K;  

- Твърдост – мин. 30 кг/м3;  

- Огнеупорност клас (БДС 10457-88) – самогасящи се материали 

 

EPS - Графитна фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирол с 

повишени топлоизолационни свойства :  

- Дебелини –  80 мм;  

- Коефициент на топлопроводимост - 0,03W/m2K до 0,032W/m2K;  

- Твърдост - – мин. 15 - 30 кг/м3;  

- Огнеупорност клас (БДС 10457-88) – самогасящи се материали 

 

БДС 16448-86 Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения  

БДС 16631-87 Материали и изделия топлоизолационни. Класификация  

Видовете топлоизолационни материали за топлоизолационните системи са основно два: 

EPS и XPS.  

 

Другите материали са:  

Лепило за шпакловки и топлоизолации - Прахообразно лепило на циментова основа 

със съдържание на фибри, предназначено за залепване и шпакловане на топлоизолационни 

плоскости от екструдиран и експандиран полистирол;  

 Основа: Комбинация от цимент, минерални съединения и синтетични 

Смоли; 

 Относително тегло: 1,43 kg/dm3 

 Съотношение на смесване: 5-5,5 l вода на 25 kg 

 Време за употреба на готовата смес: 2,5-3 часа 

 Температура на работа: от +5° С до +30° С 

 Отворено време: макс. 20 минути 

 Температурна устойчивост: от -30° С до +70° С 

 Коефициент на паропропускливост: 59 

 Топлопроводимост: 0,85 W/mK 

 Механично фиксиране на плочите: след 24 часа 

 Шлайфане на фиксираните плочи: след 24 часа 

 Покриване с декоративна мазилка: след минимум 72 часа 

 Сцепление към бетон (възраст над) 28 дни: >0,5 N/mm2 

 Сцепление към полистирен: >0,08 N/mm2  

 Разход: 

- за лепене: до 4-5 kg/m2 

- за шпакловане: до 4-5 kg/m2 
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Пластмасов дюбел с пластмасова игла за кухи и плътни елементи при дюбелиране на 

топлоизолационни плочи или пластмасов дюбел за плътни елементи и бетон при дюбелиране 

на топлоизолационни плочи;  

 

Стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа за армиране на лепилната шпакловка;  

 

Минерална, полимерна, силикат-силиконова мазилка – зърна 2,0 мм (влачена, 

структурна, релефна, пръскана и др.), съгласно проектната документация;  

 

Проникващ грунд за съответния вид мазилка.  

Топлоизолационните плочи се монтират отдолу нагоре върху добре хоризонтиран 

цокълен водооткапващ профил. Поставят се така, че фугите между тях да се разминават по 

схемата на изпълнание на тухлената зидария. Монтажа на топлоизолационните плочи към 

подготвената основа се извършва с лепило за топлоизолация, както следва:  

- При основа от тухли, газобетон, бетон или съчетание от тези повърхности готовата 

лепилна смес се нанася върху топлоизолационната плоча по контура на плочата във вид на 

ивица от 5 см и на 3 точки в средната част.  

- При равноизмазана повърхност лепилния състав се нанася с гребен по цялата 

повърхност на плочата. В местата на челен допир на топлоизолационните плочи не трябва да 

се нанася лепило, за да не се образува термомост. В участъците на отвори 

топлоизолационните плочите се монтират така, че да се наддават над отвора с 3 см, размер, 

който да покрива обръщането на отворите с EPS плочи от 2 см върху лепило.  

- Монтажът на пластмасовите дюбели се извършва 24 часа след полагане на плочите 

/след втърдяване на лепилото/, като дюбелите се монтират по 6 бр/м2.  

- Полагане на лепилна шпакловка  

 

Върху така фиксираните плочи се нанася лепилна смес за топлизолации на гребен, след 

което се прикрепва стъклофибърната мрежа. Отделните ивици в хоризонтално и вертикално 

отношение трябва да се застъпват. За оформяне на външните ръбове се монтират укрепващи 

профили с мрежичка или водооткапващи ъгли за хоризонталните конзолни ръбове. Върху 

положената стъклофибърна мрежа се донанася лепилната шпакловъчна смес до пълно 

покриване на мрежата. Така положената шпакловка се пердаши с маламашка, с което се 

постига необходимата гладкост на повърхността за полагане на финишна мазилка.  

Полагане на финишна мазилка  

Върху изсъхналата повърхност на лепилната шпакловка (за да не се запечатва влага) се 

нанася проникващ грунд за мазилки съгласно съответните указания. Полагането на външна 

мазилка в предлаганото разнообразие от полимерни, силикатни минерални и силиконови 

мазилки става съгласно съответните указания.  

При изпълнение на топлоизолационните конструкции не се допускат:  

- механични повреди на топлоизолационната конструкция  

- оформяне на краищата на изолацията без маншети или розетки  

- изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта  

- празнини между защитното покритие и основния топлоизолационен слой  

 

6. ПОКРИВНИ ИЗОЛАЦИИ И ОТВОДНЯВАНЕ 

Покривните изолации осигуряват необходимата топло – и хидроизолация и са от типа 

топъл скатен покрив и са дадени подробно в чертежите. 
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Отводняването е решено като външно с улуци и водосточни тръби. 

Топлоизолация - минерална вата за покрива –  35 кг/м3 

Замяната на предвидените в количествената сметка материали се допуска само при 

съгласие на инвеститора. Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за 

хидроизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. 

 

7. ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ  

Тенекеджийските работи са: обшивки на покриви, корнизи, калкани, комини и други 

покривни надстройки, подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.  

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на 

изискванията на съответните стандартизационни документи:  

БДС 4543-82 - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана  

 

8. ЧАСТ: ЕЛЕКТРО  

Работата по електрическата инсталация трябва да бъде осъществена в съответствие с 

изискванията на БДС и останалите действащи нормативни документи на Република 

България, касаещи електрическите инсталации, а по-точно:  

 Правила за инсталиране на електрически съоръжения.  

 Правилник за приемане на електромонтажни работи.  

 Правила за техническо управление на електрически съоръжения и мрежи.  

 Правила за безопасност при работа с електрически уреди и съоръжения.  

 Правила за безопасност при работа и управление на електрически   

    съоръжения и мрежи.  

 Изисквания за противопожарна безопасност при строителна и монтажна  

    дейност.  

 Нормативи за пускане на електрически инсталации.  

Всички инсталации и съоръжения трябва да осигуряват максимална защита срещу 

електрически удар. Това изискване трябва да стои като първо и най-важно съображение при 

вземането на решение от Изпълнителя относно избора на материали и работни методи, както 

и при окомплектоването с детайли.  

 

8.1 Осветление:  

Осветителната  инсталация е захранена от съответно етажно табло.  

Сградата е предвидена с LED осветление. Направени  са светлотехнически  изчисления 

за осветеността на съответната зона.   

Видът и формата на осветителните тела да бъдат съобразени с интериора и изискванията 

за осветеност в помещенията и необходимата степен на защита. Те са с висококачествени 

осветителни източници и високо честотни товарни съпротивления за осигуряване на 

максимално спестяване на енергия. 

Инсталацията  е  изпълнена с  проводник  на скара в окачен таван  и по стените под  

мазилка . 

Предвидено е дежурно осветление. Евакуационното осветление е с  осветителни тела с 

вградена акумулаторна батерия, които се включват при отпадане на работното захранване. 

Степента на защита на осветителните тела, както е определено в IEC 60529, трябва да 

бъде минимум IP 21. 
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8.2 Редовно осветление: 

 Стандарт 8758-84/8345-83/ 8349-84; 8349-87/16961-89 или еквивалентен 

 Степен на защита IP21 – осветителни тела в офиси и коридори 

 Степен на защита IP54 – външни осветителни тела 

 Клас на защита І 

 Захранване 230V, 50Hz 

 Пожаробезопасност (IEC 695-2-1/CEI  50-)11 

 Гаранция на изделието съгласно гаранцията на производителя, но минимум  

24 (двадесет и четири) месеца. 

 

8.3 Заземяване и мълниезащита 

Заземителният контур на сградата /към който са свързани главната заземителна клема на 

Тгл, кабелни скари, метални нетоководещи части на технологичните съоръжения, мет. 

тръбни инсталации, също и релсовия път на асансьора/,  е изпълнен от стоманена горещо 

поцинкована шина 40/4 мм, положен  на 1м от основите на сградата. Съпротивлението на 

контура не превишава 10 ома.    

 

 

9. ЧАСТ ОВК 

 

Отоплителна инсталация 

 Тръбите и фитингите да отговарят произвежда съгласно стандартите БДС EN 

ISO15874, DIN4726, DIN8077, DIN8078.  

Спецификации 

 Специфично тегло - 900-910 kg/m3 

 Индекс на разтопяване MFI 230/2,16 - 0,30 g/10 min 

 Издържливост на напукване при 23 °C - 31 kJ/m2 

 Издържливост на напукване при -20 °C - 2,2 kJ/m2 

 Модул на срязване - 400 N/mm2 

 Модул на еластичност - 900 N/mm2 

 Относително удължение - 12% 

 Изтегляне - 200% 

 Коравина - 26 N/mm2 

 Поглъщателна способност - 0,03%/7 days 

 Коефициент на линейно разширение - 0,15 mm/mK 

 Коефициент на топлопроводимост - 0,24 W/mK 

 

 

10. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  

СРР/СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана 

на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд). 

Задължително се прави застраховане по чл.171 от ЗУТ, важащо за целия период на договора. 

Преди започване на работа на обекта, комисия, назначена от Възложителя, проверява за 

наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и 

предупреждаващи за опасност На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното 

място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и 



Page 74 of 74 

 

противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на 

труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. Изпълнението на 

СМР/СРР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за 

различните дейности, видове работи и работно оборудване .  

 Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на 

ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и 

технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.  

Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, 

включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.  

 Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на 

Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-

монтажни работи.  

 

11. OСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО 

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба 

изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството.  

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    

на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е 

гарантирано с удостоверение за качество и е прието от инвеститорския контрол . 

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с 

удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им 

вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и 

когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена 

лаборатория.  

Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

 

 

 
 

 


