



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Приложение № 1.6.

**ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
„БИК - БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ“ АД**

Показател/	Брой точки	Оценка на комисията		
		Председател В. Дечева	Член И. Пенчеджиева	Член М. Муфтиева
1. Концепция за изпълнение на поръчката - П1	До 45 точки			
<p>Мотиви: Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установен пропуск или липса/непълнота по отношение на следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не се установява съответствие между предложена програма за обучение и специфика на целевата група, с оглед на посоченото в Техническата спецификация; • Представен е времеви график и организация на работа, в който не са отразени специфичните изисквания, заложиени в Техническата спецификация по отношение на подготовката и разпределянето във 	<p>Крайна оценка: 15 точки</p>	15 точки	15 точки	15 точки

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения“, Договор № 14-22-26/18.09.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



Европейски съюз



ОПИАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

времето на отделните обучения;				
2. Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2	До 15 точки	Председател В. Дечева	Член И. Пенчеджиева	Член М. Муфтиева
<p>Мотиви: В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска • Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора; • Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението 	Крайна оценка: 15 точки	15 точки	15 точки	15 точки

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения“, Договор № 14-22-26/18.09.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората


на	дейностите,				
предмет на договора;					

Председател на Комисията:

по Заповед № РД-985 от 23.12.2014 г., изменена със Заповед № РД-ЗОП-5 от 29.01.2015 г.

/Веселка Дечева/

Членове:

1. Искра Пенчеджиева :.....

2. Мария Муфтиева :.....